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Rydzyna, dnia 19 stycznia2021r.
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TS THA T dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

P 6972207 20(

REGON 411050735 »Przebudowe i rozbudowe budynku Szkofy Podstawowej w Rydzynie”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych udziela sie odpowiedzi na

zapytania, ktére wptynely do zamawiajacego w dniach: 11 i 12 stycznia 2021 r.

Pytanie 1:

W zwigzku z tym, iz Wykonawca moze ponosi¢ odpowiedzialno$¢ finansowa tylko w sytuacji, gdy nie
usunat on wad stwierdzonych przy odbiorze z przyczyn catkowicie od niego zaleznych, wnosimy o zmiane
§5ust. 6z:

»6. W razie nie usunigcia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koricowego. Zamawiajacy zleci
zastgpcze wykonanie robdt innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy dotychczasowego”

na:

»6. W razie nie usunigcia z winy Wykonawcy wad w terminie okreslonym w protokole odbioru
koricowego. Zamawiajqcy zleci zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy
dotychczasowego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca uwage, iz zapis § 6 ust. 2 pkt 9) jest zbyt szeroki i nieprecyzyjny. Moze to
doprowadzi¢ do sytuacji, ze Wykonawca bedzie zmuszony do poniesienia odpowiedzialnoici za
ewentualne szkody, ktére nie beda pozostawaly w bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z
jego dziataniami. Ponadto z uwagi na cel umowy i brak mozliwosci oszacowania ewentualnych
konsekwencji odszkodowawczych, ktére absolutnie nie s3 mozliwe do oceny przy proponowanym
zapisie, wnosimy o zmiane § 6 ust. 2 pkt 9) z:

»9) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokryé w
petnej wysokosci”

na:

»9) Ponoszenie odpowiedzialnodci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu
cywilnego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 3:

Ztozona specyfika przedmiotu zaméwienia sprawia, iz usunigcie ewentualnej nieprawidtowoséci w terminie
siedmiodniowym moze by¢ niemozliwe. W zwiagzku z powyzszym wyznaczenie terminu na usuniecie wad
bez porozumienia z Wykonawca moze doprowadzi¢ do sytuacji, ze Wykonawca nie bedzie w stanie
wykona¢ zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze wazgledu na kwestie techniczne lub
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logistyczne, ktére musza zosta¢ wzigte pod uwage. Wnosimy zatem o zmiane § 7 ust. 2z

»2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego usuniecia wad w
terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia.

Strony odwiadczaja, ze zgloszenie moze nastgpi¢ pisemnie, drogg elektroniczng lub za posrednictwem

alren?
ansu

= -

a:
»2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego usuniecia wad, jezeli
jest to technicznie moiliwe, w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia.

Strony oswiadczajg, ze zgloszenie moze nastapic¢ pisemnie, drogg elektroniczng lub za posrednictwem
faksu”.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy zmienia § 7 ust. 2 wzoru umowy w nastepujacy sposéb:

»2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad, jezeli
jest to technicznie mozliwe, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia.

Strony odwiadczajg, 7e zgtoszenie moze nastgpié pisemnie, droga elektroniczng lub za poérednictwem

faksu”.

Pytanie 4:
Wykonawca zwraca uwage, iz umowa zawierana przez Strony nalezy do grupy uméw cywilnoprawnych, a
ich podstawowq zasada jest réwnos¢ stron. Ponadto naleiy zauwazyé, iz zapisy umowne powinny
zapewni¢ przynajmniej minimalng ochrone intereséw Wykonawcy. Nawigzuje do powyiszego art. 5
Kodeksu cywilnego, ktéry stanowi, ze nie mozna czyni¢ ze swego prawa uzytku, ktéry bytby sprzeczny ze
spoteczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspélzycia spotecznego. Ponadto
Wykonawca zwraca uwage, iz podstawa kazdej umowy i celem nadrzednym jest wspélne dziatanie
Zamawiajacego i Wykonawcy majgce na celu osiagniecie oczekiwanego przez Zamawiajgcego efektu.
Przez pojecie ,wspélne dzialanie” nalezy rozumie¢ takie czynnodci, ktére nie wymuszajg
uprzywilejowanej pozycji zadnej ze Stron. Odwotujac sie do wyzej wymienionych zasad wspétzycia
spotecznego oraz zasady rownosci stron, wnosimy o:
a) dopisanie do § 8 ustepu o brzmieniu:
»Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto”
b) zmiane § 8 ust. 2 z:

»2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych”

na:

»2. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyiszy wysoko$¢ kar umownych”.
Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 5:

Zgodnie z art. 647 i art. 654 Kodeksu cywilnego oraz dominujgcym pogladem w orzecznictwie jednym z
podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego jest odbiér zgtoszonych przez Wykonawce robét. Protokét 2
tej czynnosci stanowi podstawe do dokonania rozliczerh stron i umozliwia Wykonawcy zgdanie zapfaty
naleznego mu wynagrodzenia, a na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego za $wiadczone ustugi oraz
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za korzystanie z rzeczy nalezy sie drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. W zwigzku z powyzszym
whnosimy o:
a) zmiane § 12 ust. 6 pkt 3) z:
»3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgeych, jeieli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada”
na:
»3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rohdét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych”;
b) zmiane § 12 ust. 6 pkt 5) z:
»5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezgcych po stronie Wykonawcy
zohowigzany jest do:...”
na:
»5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:...”.
Odpowiedz:
Zamawiajacy skresla pkt 3 w § 12 ust. 6 wzoru umowy.
Pkt 4 w § 12 ust. 6 wzoru umowy staje sig pkt 3, a pkt 5 w § 12 ust. 6 wzoru umowy staje sie pkt 4.
Nowy pkt 4 w § 12 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy”.

Pytanie 6:

Rysunki PZT zawierajg bledne wartosci podstawowych wymiaréw budynku m.in. dotyczgce szerokosci
nowych skrzydet budynku czesci rozbudowywanej "4571" (ten sam btedny domiar powielany jest na
rzutach parteru i pietra). Prosze o dostarczenie rysunkéw z prawidtowymi wymiarami.

Odpowiedi:

Podczas wydruku na pdf nastapit blad i powstato lustrzane odbicie z wymiaru 1754 . Prosimy o wglad do
wersji projektu w dwg , ktéra zostata przestana.

Pytanie 7:

Zatgczony przedmiar nie zakfada utylizacji nadmiaru urobku. Czy Inwestor zapewnia miejsce utylizacji w
promieniu 10km jak zaktada kosztorys inwestorski?

Odpowiedi:

Inwestor zapewnia miejsce utylizacji w promieniu 10km.

Pytanie 8:

Prosze¢ o wyjasnienie zasadnosci poz.5 kosztorysu inwestorskiego — podktady z ubitych materiatéw
sypkich pod fundamenty gr.20cm? Projekt konstrukcyjny, architektury czy geologia nie przewiduja
wymiany gruntu a jedynie wykonanie podbetonu C8/10 gr.10cm, ktéry jest ujety w poz.6. ?

Odpowiedz:

Przedmiar robdt zawiera wszystkie niezbedne sktadniki kosztu wykonania.
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Pytanie 9:

Czy pozycja nrll kosztorysu inwestorskiego ma zawiera¢ wszystkie koszty technologii wskazanej w
rysunkach branzy konstrukcyjnej dotyczacej izolacji pionowej: grunt BVE + papa na osnowie KVE 45K ?
Odpowiedi:

W poz. 11 zawait

P
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0s¢ Kosziow wykonania robot.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie postanowieri opisu technicznego branzy architektury dotyczacej zastosowanie
izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego ?

Odpowiedi:

Podstawg wyceny kosztéw wykonania jest przedmiar roboét.

Pytanie 11:

Czy w ramach wykonanych badar geologicznych przebadano agresywno$¢ dziatania wody gruntowej w
kontekscie wskazanych mieszanek betonowych do wykonania taw oraz $cian fundamentowych w klasie
XA1, XC2?

Odpowiedz:

Badania geologiczne nie obejmowaly agresywnosci dzialania wody. Poziom wody gruntowej
ustabilizowany jest ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

Pytanie 12:

Prosimy o wskazanie (schematycznie) na rysunku PZT zakresu placu budowy jaki zamierza przekazaé
Zamawiajacy na poszczegllnych etapach robét wobec koniecznosci funkcjonowania istniejgcego
budynku Szkoly. Pozwoli to m.in. prawidlowa kalkulacje sprzetu niezbednego do montazu ptyt
stropowych.

Odpowiedi:

Z uwagi lokalizacjg nowoprojektowanego obiektu na terenie ograniczonym przez dwie ulice oraz réw
przynalezny do drogi powiatowej zakres placu budowy mozliwy jest tylko w granicach terenu
wyznaczonego wg PZT i po uzgodnieniu z inwestorem.

Pytanie 13:

Wobec istniejgcej sytuacji pandemicznej w kraju wnosimy aby termin realizacji zadania byt przeliczony
przez Zamawiajgcego jako liczba dni/tygodni koniecznych do wykonania zadania od dnia przekazania
placu budowy. Tak aby ewentualne opéZnienia procedury przetargowej nie wplywaty na ograniczenie
czasu realizacji potencjalnego Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie — wskazany termin realizacji zadania uwzglednia
ewentualne opdZnienia procedury przetargowe;j.
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Pytanie 14:
Czy Zamawiajacy dysponuje informacjg jaka jest nosnos¢ istniejacego mostku (przy zjezdzie) do stronu ul.
Wolnosci ?

Odpowiedz:
Zamawizajgey nie dysponuje takg informacja.
Pytanie 15:

Na rysunku PZT ogrodzenia boiska szkolnego nie wskazano zadnych bram ani furtek wejsciowych ?
Dodatkowo jw. widnieje prawdopodobnie zty domiar szerokoéci boiska '8103°?

Odpowiedzi:

Podczas wydruku na pdf nastapit bfad i powstato lustrzane odbicie z wymiaru 3018 . Prosimy o wglad do
wersji projektu w dwg , ktora zostala przestana. Lokalizacja bramy i furtki zostanie ustalona przed
przystagpieniem do wykonywania ogrodzen.

Pytanie 16:

Brak opisu i rysunku sposobu realizacji fundamentéw ewentualnego potaczenia / oddylatowania od
budynku istniejacego ? Prosimy o uzupelnienie informaciji ?

Odpowiedz:

Rysunek K9 pokazuje dylatacje ze styropianu FS-30 gr.2 cm.

Pytanie 17:

Czy w ramach inwentaryzacji budynku istniejacego okre$lono rzedng posadowienia fundamentéw
(w stosunku do projektowanych) ?

Odpowiedi:

Istniejacy budynek posadowiony jest ponizej projektowanego fundamentu. Nie posiadamy rzednej
istniejacych fundamentéw.

Pytanie 18:

Wskazano r6zny materiat izolacji termicznej scian fundamentowych w opisie technicznym/kosztorysie i
projekcie zarowno w zakresie grubosci jak i jakosci materialu. Prosimy o jednoznaczne stanowisko jaki
materiat nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedi:

Podstawg wyceny kosztéw wykonania jest przedmiar robot

Pytanie 19:

Brak pozycji kosztorysowej (dziat 3)dotyczacej izolacji poziomej na posadzce z papy (zgodnie z OT
architektury 2x, zgodnie z branza konstrukcyjng 1x - technologia zgodna z izolacjg s$cian
fundamentowych?). Prosze o wyjasnienie materialu izolacyjnego wraz z niezbednym przedmiarem?
Odpowiedz:

Prosimy o wycene podang w przedmiarze rohét.
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Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wyceny i realizacji zaprojektowanej plyty zelbetowej gr.20cm w
uktadzie posadzkowym A-posadzki na gruncie ? Wobec ujetych w OT przyjetych obcigzen, postanowieri
opracowania geologicznego oraz doswiadczenia reaiizacyjnego zastosowanie przedmiotowej ptyty (nie

powigzanej ze $cianami fundamentowymi) nie ma Zadnego uzasadnienia konstrukeyjnego-

Aadnagn niracadniania lrm e cter ol

Odpowiedz:
Prosimy o wycene podang w przedmiarze rohot.

Pytanie 21:

Czy Zamawiajacy bedzie pokrywat koszty zuzycia energii elektrycznej, gazu, wody zuiytej na podstawie
podlicznikébw zamontowanych przez Wykonawce ? Czy powyisze nalezy doliczyé do kosztorysu
ofertowego ?

Odpowiedi:

Koszty zuzycia medioéw powinny by¢ uwzglednione w ofercie wykonawcy.

Pytanie 22:

Brak pozycji kosztorysowej dotyczacej niezbednego zbrojenia dodatkowego piyt stropowych m.in.
pachwinowego + brak pozycji dotyczacej betonowania stropu ? Prosimy o uzupetnienie kosztorysu
inwestorskiego.

Odpowiedi:

Catos¢ robét jakie nalezy wykonaé dla prawidtowego wykonania stropu zawarte sa w przedmiarze robét.

Pytanie 23:

Czy poz.69 i poz.99 (wobec braku komentarza ‘analogia’) ma zawiera¢ catkowite koszty wykonania
konstrukcji klatek schodowych (zbrojenie, betonowanie, szalunek itd.)?

Odpowiedi:

W przedmiarze rob6t uwzgledniono montaz biegéw schodowych gotowych elementéw z wytwérni
elementéw zelbetowych. Projekt budowlany zawiera natomiast konstrukcje biegow schodowych

wykonywanych na budowie.

Pytanie 24:

Brak pozycji kosztorysowej dotyczacej realizacji wiericow obwodowych i érodkowych? Prosimy o
uzupetnienie kosztorysu inwestorskiego.

Odpowiedi:

W przedmiarze robét zawarto przedmiotowe pozycje pod nr nr 68 i 98

Pytanie 25:
Brak pozycji kosztorysowej — dziat 3 i 4 - dotyczacej wykonania w écianach otworéw drzwiowych i
okiennych ? Prosimy o uzupetnienie kosztorysu inwestorskiego.
Odpowiedi:
Dodatek za wykonanie otworéw drzwiowych i okiennych kazdy z Wykonawcow powinien doliczy¢ do
wykonania przegréd budowlanych pionowych.

s &
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Pytanie 26:
Brak pozycji kosztorysowej w dziale 3 — dotyczacej murowania scian fukowych o wskazanym promieniu w
obrebie auli ? Prosimy o uzupelnienie kosztorysu inwestorskiego.
Odpowiedz:

Z uwagi na duzy promient sciany auli nie przewiduje sie dodatk

Wykonawca moze doliczy¢ ten dodatek indywidualnie.

Pytanie 27:

Rzut parteru i pietra architektury zawiera wrysowane symbole pustakéw wentylacji grawitacyjnej,
dodatkowo na rzucie dachu zaznaczono prawdopodobnie wywiewki. Natomiast projekt branzy sanitarnej
zaktada w obrebie catego obiektu wentylacje mechaniczng. Brak w kosztorysie ofertowym pozycji
dotyczacej realizacji pustakéw wentylacyjnych. Prosze o wyjasnienie zasadno$ci uzycia ksztattek oraz jaki
system wentylacji nalezy wycenic ?

Odpowiedi:

Wentylacja grawitacyjna zostata wprowadzona jako element rezerwowy. Przedmiar robét jest
wlasciwym wg ktorego nalezy wykonaé oferte .

Pytanie 28:

Proszg o uzupetnienie rysunkéw o wysokosci projektowe parapetéw na rzutach celem prawidtowe;j
wyceny murowania ?

Odpowiedz:

Na przekrojach podano wysokos$¢ posadowienia parapetdw na poziomie +0,95 m.

Pytanie 29:

Proszg o wyjasnienie zapiséw liczbowych na osiach symboli okiennych oraz drzwiowych ? Cze$¢ z nich w
osiach H, E, F, G prawdopodobnie zostala zapisana w lustrzanym odbiciu facznie ze zmiang kierunku.
Wnosimy o poprawg oraz ujednolicenie symboliki w stosunku do zataczonego zestawienia stolarki.
Odpowiedz:

Wykaz stolarki jest prawidtowy. Czes$¢ okien posiada rolety a cze$é nie.

Pytanie 30:

Brak pozycji kosztorysowej dotyczacej realizacii folii PE gr.0,5mm potaczonej tasma oraz drugiej warstwy
z folii PE gr.0,2mm w ukladzie warstw posadzkowych A-posadzka na gruncie dla dziatu kosztorysowego
2.1.1 ? Prosimy o uzupelnienie kosztorysu inwestorskiego.

Odpowiedz:

Przedmiar robét zostanie uzupelniony o dodatkowe izolacje.

Pytanie 31:

Brak zaprojektowanych przelewdw awaryjnych na pograzonym dachu ptaskim. Prosze o uzupetnienie
rysunku i kosztorysu inwestorskiego.

Odpowiedi:

Przelewy awaryjne zostang wykonane po konsultacji z Wykonawca stropodachu oraz autora projektu.
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Pytanie 32:

Rysunki/opis techniczny i kosztorys réznig sig w zakresie wykonania grubosci jastrychu cementowego na
posadzkach. Jakg grubos¢ nalezy wycenié ?

Odpowiedz:

s e . - .
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Pytanie 33:

Czy Zamawiajacy potwierdza (zgodnie z opisem technicznym arch.), ze wszystkie wskazane $ciany nalezy
wycenic jako malowane w kolorze bialym (bez akcentéw kolorystycznych np. lamperii) farba lateksowg ?
Odpowiedz:

Catosc rohot jakie nalezy wykona¢ zawarte s w przedmiarze robét. Kolorystyka pomieszczeri zostanie
uzgodniona z zamawiajacym na etapie realizacji.

Pytanie 34:

Z jakiego materiatu wykoriczeniowego np. CPL / HPL nalezy wyceni¢ lekkie przegrody sanitarne ?
W kolorze jednolitym czy mieszanym ?

Odpowiedi:

Lekkie przegrody sanitarne wykonac z plyt HPL w dwéch kolorach roznych dla toalety damskiej i meskiej.

Pytanie 35:

Przedmiar inwestorski zaklada dostawe 3szt. platform dla os6b niepetnosprawnych. Na rysunku
zaznaczono tylko 2szt. Prosimy o wyjasnienie ile szt. nalezy wyceni¢ ? Prosimy o podanie podstawowych
parametrow technicznych (wymiary, predko$é itd.), ktdre nalezy przyja¢ do wyceny platformy.
Odpowiedi:

Na rysunkach zaznaczono 3 platformy do pokonania 3 poziomdw. Z uwagi na réznorodne rozwigzania
stosowane przez Producentéw nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim funkcjonalno$¢ i bezpieczeristwo
urzadzenia oraz posiadanie wszystkich certyfikatéw do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Pytanie 36:

Prosimy o udostgpnienie PROJEKTU WYKONAWCZEGO architektury, ktéry pozwoli na prawidtowa
wyceng m.in. elewacji budynku. Na zafaczonych w przetargu rysunkach brak m.in. informacji gdzie
zastosowac cegle i plytke, ktére elementy sa wysunigte z ptaszczyzny a ktére cofniete, brak szczegdtéw
wymiarowych elementow dekoracyjnych np. gzymséw itd. Powyisze braki uniemozliwiaja prawidiowa
wycene dziatu nr2.3.

Odpowiedz:

Projekt elewacji zostat udostepniony w formie graficznej.
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Pytanie 37:

Prosimy o udostgpnienie PROJEKTU WYKONAWCZEGO wyposazenia obiektu celem jego prawidtowej
wyceny. Szczatkowe informacje w projekcie budowalnym sg niewystarczajace do prawidiowej wyceny
elementéw dziatu nr3 kosztorysu inwestorskiego.

Odnowied?:

Na stronie internetowej zamawiajacego w dniu 12.01.2021 r. zatgczono przykladowe materialy — foto.

Pytanie 38:

Czy drobny sprzet sanitarny: lustra, mydelniczki, kosze na $mieci, szczotki itd. s3 w zakresie dostawy
Wykonawcy?

Odpowiedz:

Koszt drobnego sprzgtu jest po stronie Inwestora, z wyjatkiem luster, ktére nalezy wykona¢ ,jako
wklejane” — przedmiar robdt zostanie uzupetniony.

Pytanie 39:

Czy Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie koszt sprzgtania obiektu celem przekazania do
uzytkowania? Czy tylko sprzatanie koricowe po robotach budowalnych ?

Odpowiedi:

Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie koszt sprzatania obiektu celem przekazania do
uzytkowania.

Pytanie 40:

Prosimy o udostepnienie niezbednego zaopiniowanego projektu technologicznego kuchni cateringowej
(ktory byt zalacznikiem przy uzyskaniu pozwolenia na budowe) celem prawidtowej wyceny wyposazenia
kuchennego zawartego w przedmiarze.

Odpowiedi:

Na stronie internetowej zamawiajacego w dniu 12.01.2021 r. zalaczono przyktadowe materiaty — foto,
natomiast w dniu 19.01.2021 r. zamieszczono uproszczong technologie kuchni.

Pytanie 41:

Prosimy o wskazanie parametréw akustycznych lub innych materialowych dla przewidywanego sufitu
podwieszonego kasetonowego. Rozbieznosci cenowe w tym zakresie sa diametralne i wymagaja
doprecyzowania.

Odpowiedi:

Poziom tta akustycznego w pustym pomieszczeniu (< 35-40 dB). Czas poglosu powinien by¢ w miare
mozliwosci zblizony we wszystkich oktawowych pasmach czestotliwosci 125 Hz - 8 kHz.
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Pytanie 42:
Pomieszczenie 0.27 posiada wrysowane symbolicznie, prawdopodobnie $cianki przesuwne lub mobilne
do wygradzania przestrzeni. Prosimy o podanie szczeg6léw technicznych oraz uzupetnienie pozycji

przedmiarowych.

Odpowieds:

Projekt doktadnie podaje wielkosci $cianek mobilnych tj. 315x600 cm, posiadajace raport ITB o
parametrach izolacyjnosci akustycznej do 49 dB oraz posiadajgcej odporno$¢ ogniowg na poziomie: B, s2,

do.

Pytanie 43:

Na podstawie §7 zalaczonego wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja na dostarczony
sprzet wyposazenia oraz dostarczone urzadzenia techniczne (np. kociol, centrale wentylacyjne itd.)
obowigzuje na okres wg gwarancji udzielonej przez producenta danego sprzetu i jest wytaczona z okresu
gwarancji na obiekt ?

Odpowiedi:

Tak, gwarancja na dostarczony sprzet wyposazenia oraz dostarczone urzadzenia techniczne (np. kociot,
centrale wentylacyjne itd.) obowiazuje na okres wg gwarancji udzielonej przez producenta danego
sprzetu i jest wytaczona z okresu gwarancji na obiekt.

Pytanie 44:

Prosimy o podanie materialu wykoriczeniowego na parapety wewnetrzne oraz uzupetnienie pozycji
przedmiaru inwestorskiego ?

Odpowiedi:

Przedmiar robot doktadnie okresla zastosowany materiat na parapety.

Pytanie 45:

OT architektury stanowi o wykonaniu zadaszenia z poliweglanu (4szt.) nad wejéciami do budynkéw. Brak
wymiaréw i odniesienia w rysunkach rzutéw oraz na elewacjach budynkéw. Ponadto czesciowo wejscia
zaprojektowano we wnekach budynku. Prosze Zamawiajagcego o wyjaénienie oraz ewentualne
uzupetnienie przedmiaru inwestorskiego ?

Odpowiedz:

Do wykonania sy cztery zadaszenia nad wejéciami do budynku o przekroju 450x100 cm plyty
poliweglanowej komorowej gr.1.0 cm na konstrukcji stalowej jak opisano w przedmiarze robét.

Pytanie 46:

Brak w przedmiarze inwestorskim pozycji dotyczacych dostawy i montazu wycieraczek zewnetrznych, o
ktérych mowa w OT architektury ? Czy przewiduje si¢ réwniez dostawe i wykonanie wycieraczek
wewnetrznych ?

Odpowiedz:

Przedmiar robét zostanie uzupetniony dodatkowo o cztery wycieraczki wpuszczane zewnetrzne o
wymiarach 200x150 cm oraz cztery wycieraczki wewnetrzne o wymiarach 200x150 cm. Wyhér nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.
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Pytanie 47:

Brak szczegotowych wymiaréw schodéw na sceng, ktére okreslatyby gabaryty/wysokosé samej sceny.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji celem prawidtowej kalkulacji w pozycji kosztorysowej nr221 jako
Jkpl.” ?

Odpowied?:

Dokumentacja podaje poziom sceny na wysokosci 90 cm ponad posadzka przyziemia oraz zaznaczono
pig¢ stopni, oraz szésta wysokos¢ to sama scena. Wysoko$¢ stopni wynosi wiec 15 cm. Natomiast
szerokos¢ stopni wynosi 28 cm a dlugo$é od 187 cm do 150 cm.

Pytanie 48:

Brak zatgczonej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedi:

Inwestycja jest realizowana na podstawie zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata Rady Miejskiej Rydzyny nr XLV/350/2018 z dnia 26.09.2018 r.

Pytanie 49:
Brak zalaczonej decyzji o pozwoleniu na budowe. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy w dniu 19.01.2021 r. zamiescit na stronie internetowej stosowe pozwolenie na budowe.

Pytanie 50:

Brak zataczonych warunkéw przytgczenia do sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedi:

Przedmiotowe warunki zostang uzupetnione przy przekazaniu placu budowy.

Pytanie 51:

Brak projektéw przytaczy — zgodnie z zapisem wg odrgbnego opracowania. Czy beds podlegaty
odrebnemu zleceniu poza przedmiotowym przetargiem ?

Odpowiedz:

Projektu usunigcie kolizji energetycznej oraz przebudowa przylacza wodociggowego s w obecnej chwili
w zatatwianiu.

Pytanie 52:

Prosimy o udostgpnienie projektéw wykonawczych branzy sanitarnej z izometrig podstawowych
instalacji wewnetrznych dla prawidtowej wyceny ? Brak opisu m.in. dotyczacego $rednic wewnetrznej
instalacji gazowej uniemozliwia prawidlowa wycene.

Odpowiedi:

Prosze wyceni¢ instalacje zgodnie z przedmiarem i kosztorysem, érednica instalacji gazowej podana jest
na rysunku ,,Rzut kottowni”.

11
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Pytanie 53:

Brak skoordynowanego rysunku instalacji wewnetrznych — wystepujg kolizje miedzy instalacjami
branzowymi. Brak opisu przekrojéw kanatéw na rzutach wentylacji w prowadzonych w przestrzeni ponad
sufitem podwieszanym. Brak mozliwosci rzetelnej wyceny przekué, obej$¢ oraz mijanek kanatéw. Prosimy

i H I T ey e o e | [ o I I | i
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prowadzonych przewoddw poszczegélnych instalaciji.

Odpowiedz:

Projekt jest wykonany z koordynacja pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami, miejsca przejéé¢ przez
przegrody budowlane s podane na rysunkach.

Pytanie 54:

Czy Zamawiajacy przewiduje montaz centralnej stacji zmiekczania wody na potrzeby instalacji c.o. oraz
urzgdzeri gastronomicznych w kuchni ? Prosimy o uzupetnienie pozycji przedmiarowe;j.

Odpowiedi:

Inwestor przewiduje montaz stacji uzdatniania wody na potrzeby instalacji c.0.. Miejsce montazu
pokazane jest na rzucie kottowni, a pozycja kosztorysowa znajduje sie w dziale ,Kottownia gazowa”.

Pytanie 55:

Wystepuja réznice dotyczace mocy kottéw pomigdzy schematem kottowi a opisem technicznym. Prosimy
0 jednoznaczng informacje jaka moc kottéw nalezy przewidzie¢ do wyceny ?

Odpowiedi:

Prosze wycenic trzy kotty gazowe o mocy jednostkowej 29,1 — 110,0 kW dla parametréw 80/60 zgodnie z
opisem.

Pytanie 56:

Jakiego rodzaju sterownie central wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ do wyceny. lle szt. sterownikéw i
gdzie majg by¢ zamontowane ?

Odpowiedi:

Prosze przewidzie¢ montaz programatoréw tygodniowych przewodowych do wentylacji zgodnie w DTR
montowanej centrali wentylacyjnej. Montaz sterownikéw w pomieszczeniach zaplecza sali lekcyjnej. W
pozostatych przypadkach lokalizacja zostanie wskazana na etapie wykonawstwa.

Pytanie 57:

Prosimy o dostarczenie szczeg6towego rysunku odwodnienia podci$nieniowego dachu poz.667 Skpl”?
Jesli brak takiego rysunku to czy Wykonawca ma wyceni¢ w tej pozycji projekt wykonawczy instalacji
podcisnieniowej ?

Odpowiedz:

Producenci odwodnienia ci$nieniowego dachu majac odpowiednie usprzetowienie wykonuja dla swoich
wyrobow projekty wykonawcze. Koszt projektu kazdorazowo wliczony jest w cenie zakupionego
materiatu.
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Pytanie 58:
Prosimy o parametrow wyjéciowych i zatozen projektowych dotyczacych ilosci wéd opadowych. Pozwoli
to na prawidtowg wycene systemu odwodnienia dachu oraz ukfadu rozsgczajacego.
Odpowiedi;

Producent odwodnienia ciénieniowego dachu wykonuje dokumentacje wykonawczg s

rozwigzania materiatowe. W projekcie uwzgledniono ukiad rozsaczajacy .

Pytanie 59:

W obiekcie zaprojektowano bardzo rozbudowany i zaawansowany ukfad klimatyzacyjny niemal dla
wszystkich pomieszczen, ktéry bedzie znaczaco wplywat na wartoéé zadania. Prosze o potwierdzenie
realizacji ukladu klimatyzacyjnego zgodnie z zatozeniami projektu ?

Odpowiedi:

Potwierdzam realizacje klimatyzacji wg projektu.

Pytanie 60:

Prosimy o udostgpnienie projektu wykonawczego branzy sanitarnej, a przynajmniej profili kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza wodociggowego.

Odpowiedi:

Tak, wykonanie przytacza wody znajduje sie w zakresie przetargu i powinno byé ujete w wycenie.
Zamawiajgcy dostarczy projekt przylgcza na etapie wykonywania przedmiotu umowy.

Pytanie 61:

Prosimy o udostepnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

Odpowiedi:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozong dokumentacja
projektowg oraz przedmiarem roboét.

Pytanie 62:

W nawigzaniu do pytan nr 1)-2) powyiej, jezeli Zamawiajacy nie dysponuje ww. projektami
wykonawczymi, prosimy o informacje, czy i w jakim zakresie Wykonawcy maja w ramach przedmiotu
zamOdwienia opracowac projekty wykonawcze i tym samym uwzglednié w ofercie koszty tych opracowan.
Odpowiedz:

Wykonawca przed przystapieniem do wszelkich rob6t powinien ustali¢ sposéb wykonywania prac.

Pytanie 63:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji w wersji dwg, oraz ponowne zamieszczenie rysunkéw pdf
(szczegdlnie rzutéw K1-K3, A1-A3) poprawnie poniewaz wiele rysunkéw jest nieprawidtowo wczytane
opisy oraz wymiary sg wspak przez co rysunki sg nieczytelne.

Odpowiedz:

Wersja projektu w dwg zostala zamieszczona na stronie internetowej w dniu 12.01.2021 r.
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Pytanie 64:

Prosimy o udostgpnienie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedi:

Zamawiajacy w dniu 19.01.2021 r. zamieécit na stronie internetowej stosowe pozwolenie na budowe.

Pytanie 65:

Prosimy o udostgpnienie pozwolenia na prowadzenie rob6t wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedi:

Wykonanie przedmiotowej inwestycji nie wymaga pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pytanie 66:
Prosimy o informacje czy w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé badania archeologiczne.

Jezeli tak, to po czyjej stronie sg koszty ew. badar archeologicznych?

Odpowiedi:

W ramach prowadzonej inwestycji wymagane jest wykonanie badan archeologicznych. Koszty badar
zostang poniesione przez Zamawiajgcego.

Pytanie 67:
W zwigzku z faktem, ze zgodnie z SIWZ (pkt 13.3) Zamawiajacy nie dopuscit do modyfikacji zatgczonych

przedmiaréw (kosztorys ofertowy musi by¢é ,w kazdej pozycji zgodnyz przedmiarami robét: liczba
porzadkowa, opis pozycji i ilos¢ jednostek”), prosimy o informacje w jaki sposéb przedstawi¢ pozycje w
kosztorysie, ktore s ilosciowo rozhiezne w stosunku do dokumentacji projektowej? Przyktady pozycji w
ponizszych pytaniach od 1 do 13. Czy Wykonawcy moga jednak samodzielnie korygowaé¢ iloéci oraz opis
pozycji?

Odpowiedi:

Prosimy o sporzadzenie oferty na podstawie zalaczonego przedmiaru robét. Wykonawcy nie moga
samodzielnie korygowac ilosci oraz opiséw pozycji.

Pytanie 68:
W zwigzku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzgledni¢ iloé¢ jednostek zgodnie z

zamieszczonym przez Zamawiajacego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 6. Policzono tam
grubo$¢ 20 cm podbudowy betonowej pod fawami natomiast w opisie technicznym konstrukcji oraz na
rysunku fundamentéw gruboé¢ zaprojektowana to 10 ¢cm w zwigzku z tym laczna iloé¢ w pozycji 6
powinna wynosi¢ 62,63 m>.

Odpowiedz:

Przedmiar robot zostanie ponownie przeliczony i poprawiony.
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Pytanie 69:

W zwigzku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzgledni¢ iloé¢ jednostek zgodnie z
zamieszczonym przez Zamawiajagcego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 5. W opisie
konstrukcyjnym, na rysunku fundamentéw oraz przekrojach fundamentéw brak podkiadéw z piasku,
znajdujg si¢ one tylko w przedmiarze w zwigzku z tym prosimy o weryfikacje.

Odpowiedz:

Prosimy o wykonanie oferty zgodnie z przedmiarem robét.

Pytanie 70:
W zwigzku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzglednié iloé¢ jednostek zgodnie z

zamieszczonym przez Zamawiajgcego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 18. Zgodnie z
rysunkiem A-4 Przekroj A-A, plyta zelbetowa posadzkio grubosci 20 cm powinna byé¢ zbrojona
zbrojeniem rozproszonym, natomiast w przedmiarze znajduje si¢ bardzo duza iloé¢ zbrojenia pretami
zebrowanymi siatkami (2x siatka z pretéw fi 12 oczka 15x15).

Odpowiedi:

Prosimy o wykonanie oferty zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie 71:

W zwiazku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzglednié iloé¢ jednostek zgodnie z
zamieszczonym przez Zamawiajacego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 24. W pozycji jedna ze
sktadowych przedmiaru jest warto$¢ 298,77 kg jakiego elementu dotyczy ta wartoé¢ — pozostate
elementy dotycza rysunkéw K30 oraz K31.

Odpowiedi:

Prosimy o wykonanie oferty zgodnie z przedmiarem robét.

Pytanie 72:

W zwigzku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzgledni¢ iloé¢ jednostek zgodnie z
zamieszczonym przez Zamawiajgcego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 26. W pozycji dla
nadproza SBN 120/1200 wpisano ilo$¢ 61, zgodnie z rysunkiem K-2 nadprozy jest 64 szt — zatem obmiar
powinien wynosi¢ 76,8 m.

Odpowiedz:

Przedmiar rob6t zostanie ponownie przeliczony i poprawiony.

Pytanie 73:
W zwigzku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzglednié iloé¢ jednostek zgodnie z

zamieszczonym przez Zamawiajgcego przedmiarem, prosimy o weryfikacjg przedmiaru. Bral pozycji dla
nadproza SBN 120/2100, zgodnie z rysunkiem K-2 nadprozy jest 2 szt — proémy o dodanie ww nadprozy
do obmiaru wilosci 2,1 szt * 2 m =4,2m.

Odpowiedi:

Przedmiar robét zostanie ponownie przeliczony i poprawiony.
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Pytanie 74:

W zwigzku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzglednié iloé¢ jednostek zgodnie z
zamieszczonym przez Zamawiajgcego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 30. W pozycji dla
nadproza SBN 120/2400 wpisano ilo$¢ 3, zgodnie z rysunkiem K-2 nadprozy jest 2 szt — zatem obmiar
nowinien wynosi¢ 4,8 m,

Odpowiedi:

Przedmiar robét zostanie ponownie przeliczony i poprawiony.

Pytanie 75:

W zwigzku z tym, Ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzglednié iloé¢ jednostek zgodnie z
zamieszczonym przez Zamawiajacego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 31. W pozycji dla
nadproza SBN 120/3700 wpisano ilo$¢ 10, zgodnie z rysunkiem K-2 nadproza sg o dtugosci 3,6m i jest ich
20 szt — zatem obmiar powinien wynosi¢ 72 m, a opis powinien dotyczy¢ nadprozy o dtugosci 3,6m.
Odpowiedz:

Przedmiar robét zostanie ponownie przeliczony i poprawiony.

Pytanie 76:

W zwigzku z tym, Ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzglednié iloé¢ jednostek zgodnie z
zamieszczonym przez Zamawiajacego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 32. W pozycji dla
nadproza SBN 120/4000 wpisano ilos¢ 8, oferent nie moze znalez¢ na rysunku K2 nadprozy prosimy o
wskazanie ich miejsca.

Odpowiedi:

Pozycja zostata wyzerowana. Przedmiar rob6t zostanie zaktualizowany.

Pytanie 77:
W zwigzku z tym, Ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzgledni¢ ilos¢ jednostek zgodnie z

zamieszczonym przez Zamawiajgcego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 77. W pozycji dla
nadproza SBN 120/3700 wpisano ilo$¢ 8, zgodnie z rysunkiem K-3 nadproza sg o diugoéci 3,6m i jest ich
16 szt — zatem obmiar powinien wynosi¢ 57,6 m, a opis powinien dotyczyé nadprozy o diugoéci 3,6m.
Odpowiedz:

Przedmiar rob6t zostanie ponownie przeliczony i poprawiony.

Pytanie 78:

W zwigzku z tym, Ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzglednié ilogé jednostek zgodnie z
zamieszczonym przez Zamawiajacego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 155. W przedmiarze
pozycji sg 2 szt drzwi D3, wg zestawienia powinno by¢ 3 szt, natomiast na rysunku A-1 opisana jest tylko
1 szt jako D3 (na rysunku A-1 nie sg natomiast opisane drzwi do pomieszczenia 0.44, oraz do
pomieszczen 0.37 i 0.38.

Odpowiedz:

Przedmiar robét zostanie ponownie przeliczony i poprawiony.
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Pytanie 79:
W zwigzku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzglednié iloé¢ jednostek zgodnie z

zamieszczonym przez Zamawiajgcego przedmiarem, prosimy o weryfikacje pozycji 156. W przedmiarze
pozycji s 3 szt drzwi D3, wg zestawienia powinno by¢ 0 szt, natomiast na rysunku A-1 opisana jest tylko

1 szt jako D3 P {na rysunku A-1 nie s3 natomiast opisane drzwi do pomieszezenia 0.44, oraz do
pomieszczen 0.3710.38.
Odpowiedi:

Prosimy pozostawic ilos¢ z przedmiaru robot.

Pytanie 80:

W zwigzku z tym, Ze rozliczenie jest kosztorysowe, i w ofercie nalezy uwzgledni¢ iloé¢ jednostek zgodnie z
zamieszczonym przez Zamawiajacego przedmiarem, prosimy o weryfikacje przedmiaru. Brak pozycji
przedmiarowych dla drzwi D-3A - na parterze nowej czeéci znajduja sie 2 szt.

Odpowiedz:

Przedmiar robdt zostanie ponownie przeliczony i poprawiony.

Pytanie 81:

W zwigzku z tym, ze rozliczenie jest kosztorysowe, prosimy o informacje czy i w jaki sposéb Zamawiajacy
przewiduje rozliczenie robét, ktére nie zostaly uwzglednione w kosztorysie ofertowym, a sg przewidziane
do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz:

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przedmiar robét, przy czym ostateczne rozliczenie
poszczeg6lnych robét nastapi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu ofertowego i
rozliczenie faktycznie wykonanych robét.

Pytanie 82:

W zwigzku z tym, Ze rozliczenie jest kosztorysowe, prosimy o informacje czy i w jaki sposéb Zamawiajgcy
przewiduje rozliczenie robét, ktére nie zostaly uwzglednione w kosztorysie ofertowym, a beda do
wykonania w ramach inwestycji, np. roboty dodatkowe?

Odpowiedz:

W przypadku wystapienia przestanek do wykonania robét dodatkowych Wykonawca bedzie zobowigzany
sporzgdzi¢ kosztorys na roboty dodatkowe.

Pytanie 83:

Prosimy o podanie parametréw technicznych, materiatowych dla écianek mobilnych.

Odpowiedz:

Projekt dokfadnie podaje wielkoéci $cianek mobilnych tj 315x600 cm, posiadajgce raport ITB o
parametrach izolacyjnosci akustycznej do 49 dB oraz posiadajgcej odpornoéé ogniowa na poziomie: B, s2,
do.
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Pytanie 84:

Prosimy o podanie parametréw technicznych, materiatowych dla szafek szkolnych.

Odpowiedz:

Przyktadowe parametry techniczne zostaly zamieszczone na stronie internetowej zamawiajgcego w dniu
12.01.2020 .

Pytanie 85:
Prosimy o wyrazenie zgody i uwzglednienie w przedmiotowym postepowaniu wniesienia wadium w
postaci  elektronicznej,  poprzez  wystanie na  adres e-mail wskazany w  SWIZ

(pktl1.1.): rydzyna@rydzyna.pl oryginatu dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym
podpisem os6b upowaznionych do jego wystawienia (wystawcow dokumentu).Nasza prosba zwigzana

jest z caly czas panujgcq w naszym kraju pandemia i wynikajacymi z niej trudnosciami i ograniczeniami.
Nalezy zauwaiy¢, ze forma podpisu elektronicznego jest réwnowazna z forma pisemna, czyli z forma
wynikajaca wprost z obowigzujgcych przepiséw, gdyz udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej
nastgpuje na pismie pod rygorem niewaznosci (art. 81 ust. 2 Prawa bankowego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1896 z poin. zm.),a oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z
o$wiadczeniem woli ztozonym w formie papierowej (art. 78 k.c. (Dz.U. 2020 poz. 1740 z pdézn. zm.)). W
chwili obecnej ta forma dokumentu wadialnego jest naszym zdaniem najbardziej bezpieczna i efektywna.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 86:
Z uwagi na dlugi okres realizacji (ok. 17 miesiecy) wnosimy o wprowadzenie mozliwosci czestszego

wystawiania faktur czesciowych. W chwili obecnej (zgodnie z §3 ust. 1 wzoru umowy) przewidziano
maksymalnie 5 faktur czesciowych i 1 koficows, co przy zatozeniu realizacji na ok. 17 miesiecy powoduje,
ze wykonawca bedzie wystawia¢ faktury Srednio co 3 miesigce. Jest to w naszej ocenie zdecydowanie za
rzadko. Zapis w obecnej formie spowoduje ograniczenie wykonawcéw, ktérzy przystapig do
postgpowania przetargowego, bo nie kazdy bedzie mdgt sobie pozwoli¢ na ujemne przeptywy finansowe.
W dodatku w czasach pandemii, dostawcy czesto zmieniajq warunki handlowe na mniej korzystne, np.
skracajg termin platnosci faktur, badZ nie udzielajg kredytu kupieckiego. Proponujemy zatem
fakturowanie co miesieczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 87:

Prosimy o zmiang warunkéw umownych okreslonych w §3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy, dotyczacy
procentowej wartosci umowy rozliczanych fakturami czesciowy i koricows, odpowiednio na: 90% dla
sumy faktur czgSciowych i 10% dla faktury koficowej. Zgodnie bowiem z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp w
przypadku zamowien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy
(tak jak ma to miejsce w przedmiotowym postepowaniu), procentowa wartoéé ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 10% wynagrodzenia naleznego wykonawcy (Dz. U. 2019 poz.
1843 z pbin. zm.).

Whnosimy zatem o zmiang treéci §3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na nastepujaca:
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»2) 2022 r. Wykonawca wystawi maksymalnie 3 faktury (facznie z faktura koricowq), z tym ze faktura
koricowa powinna by¢ wystawiona na kwote nie mniejszg jak 26% 10% wynagrodzenia umownego

brutto.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia tred¢ §3 ust. 1 wzoru umowy w nastepujacy sposdb:

»1.Rozliczenie robot odbywac sie bedzie w oparciu o faktury czeéciowe i fakture koricowa w nastepuijacy
sposéb:

1) w 2021 r. Wykonawca moze wystawi¢ maksymalnie 3 faktury, za ktére Zamawiajgcy zaplaci tacznie
kwote nie wiekszg niz 6.000.000, zt brutto,

2) w 2022 r. Wykonawca wystawi maksymalnie 3 faktury (facznie z fakturg koricowa), z tym ze faktura
koricowa powinna by¢ wystawiona na kwote nie wieksza niz 10% wynagrodzenia umownego brutto”,
jednak nie mniej jak 9%.

Pytanie 88:

Z uwagi na fakt, Ze rozliczenie rob6t nastepowac bedzie co 3-4 miesigce, prosimy o skrécenie terminu
ptatnosci faktur okreslone w §3 ust. 2 i 4 wzoru umowy, z 30 dni na 14 dni.

Wnosimy zatem o zmiane tresci §3 ust. 2 oraz 4 wzoru umowy na nastepujaca:

»2. Faktura wystawiona bedzie przez Wykonawce na adres Zamawiajacego. Zaplata faktury nastapi na
podstawie polecenia przelewu, w terminie 38 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru robét podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zastrzezeniem ust. 3, 4 i 6.

(--.)

4. Zamawiajgcy uidci przystugujace Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 14 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 89:

Z uwagi na fakt, ze rozliczenie robdt nastepowac bedzie co 3-4 miesigce, prosimy o skrécenie terminu
organizowania terminu odbioru czeéciowego przez Zamawiajacego okreélonego w §5 ust. 1 umowy do 7
dni.

Whnosimy zatem o zmiang tresci §5 ust. 1 wzoru umowy na nastepujacy:

»1. Odbidr czesciowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajace go w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty pisemnego zgloszenia robét do odbioru. Odbiér koricowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajace
go w terminie nie dfuzszy m niz 14 dni od daty pisemnego zgloszenia robét do odbioru i potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowoéci do odbioru wykonanych robét.”

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.
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Pytanie 90:
Z uwagi na fakt, ze dokumentacje projektowg do przetargu przygotowal Zamawiajgcy, prosimy o

dopisanie w §6 ust. 1 pkt 2), ze Zamawiajacy zapewnia nadzér autorski.

Whnosimy zatem o zmiang tresci §6 ust. 1 pkt 2) wzoru uimowy na nastepujgca:
»2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy w nastepujacy sposéb:
»2) Zapewnienie na swoéj koszt nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,”

Pytanie 91:
Prosimy o zmiang terminu na usunigcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji,

na technicznie uzasadniony. Jest to o tyle istotne, ze nie kazdq wade da sie usungé w 7 dni. Zamawiajacy
przewidziat taka moiliwos¢ dla wad  stwierdzonych w  trakcie realizacji  robét
w §6 ust. 2 pkt 8) wzoru umowy.

Wnosimy o zmiang tresci §7 ust. 2 wzoru umowy na nastepujgcy:

»2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego usuniecia wad w
terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia lub innym uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,”

Odpowiedz:

Tre$¢ §7 ust. 2 wzoru umowy zostata zmieniona — odpowied? na pytanie 3.

Pytanie 92:
Zwracamy sig z wnioskiem o informacje, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane roboty nalezy

uwzgledni¢ w skiadanej ofercie koszty serwisu instalacji i urzadzen objetych zamdwieniem, konserwacje
oraz koszty wymiany materiatéw eksploatacyjnych?

Odpowiedz:

Gwarancja na dostarczony sprzgt wyposazenia oraz dostarczone urzgdzenia techniczne (np. kociof,
centrale wentylacyjne itd.) obowigzuje na okres wg gwarancji udzielonej przez producenta danego
sprzetu i jest wytaczona z okresu gwarancji na obiekt. Tym samym serwis i konserwacje ww. sprzetu i
urzadzeri Wykonawca bedzie zobowigzany swiadczyé w terminie gwarancji udzielonej przez producenta.
Koszty wymiany materialdw eksploatacyjnych pozostaja po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 93:

Prosimy o obnizenie wysoko$ci kar umownych okreélnych w §8 ust. 1 wzoru umowy na nastepujace:

»1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 8,02 0,005% wynagrodzenia brutt o za kazdy
dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 8,02 0,005 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieri zwloki

3) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 8;04 0,005 % wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,
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4) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo projektu zmiany umowy o podwykonawstwo -- w wysokosci 8,610,005%
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,

5) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

i e ~ neilrarmavarctiai~s e Al omAalams war vanremlea Lat 1 VA — o LR e s S T
zmiany podwykonawstwo lub jej zmiany -- w wysokosci 8,62 0,005% wynagrodzenia brutto naleznego

brutto naleznego Wykonawcy,
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty -- w wysoko$ci koéci 8;0% 0,005% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,

7) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego -- w wysokosci w wysokosci 5-2,5% wynagrodzenia brutto,

8) w przypadku stwierdzenia niespetnienia warunku dotyczacego zatrudnienia os6b na oséb na
podstawie umowy podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w pkt 3.6.5IWZ, w wysokosci 8,040,005%
wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.”

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 94:

Prosimy o wprowadzenie dla rownowagi Stron umowy kary za odstapienie od umowy przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. Zwlaszcza, ze Zamawiajacy przewidziat w
§12 ust. 3 wzoru umowy powody, dla ktérych Wykonawca moze odstapi¢ od umowy. Tym samym
wnosimy o wprowadzenie w §8 po ust. 1 nowego ust. 2 o nastepujacej tresci:

»2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w razie odstapienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,”

Tym samym dotychczasowe §8 ust. 2 i 3 stalyby sie §8 ust. 3 i 4 0 nastepujacej tresci:

»3. Zamawiajgey Strony ma majg prawo  dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
okreélonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokoéé kar umownych..

4. Zamawiajagcy ma prawo potracenia naliczonych kar umownych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 95:

Prosimy o wykreslenie z §8 wust. 1 pkt 3) wzoru umowy. Zastrzeganie kary umownej
w zakresie zobowigzan pienigznych jest niedopuszczalne, pozostaje bowiem w wyraznej sprzecznosci z
art. 483§ 1 k.c.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Zapis §8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy zgodny z art. 143d ust. 1 pkt 7 li. a ustawy Prawo zaméwiers
publicznych.
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Pytanie 96:

Prosimy o zmiang projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, jakie moga zostac
natozone na Wykonawce ze wszystkich tytuléw przewidzianych umowa, do poziomu 10% wynagrodzenia
o ktérym mowa w §2 ust. 1 wzoru umowy. Wprowadzenie limitu kar nie zakiéca réwnowagi
kontraktowej stron i nie ograniczy moiliwosci dochodzenia odszkodowania za wyrzgdzone szkody na
zasadach ogolnych. Zwracamy réwniez uwage, ze Zamawiajacy, ktéry ksztaltuje ramy postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego, nie moze wprowadzaé zapiséw, ktére naruszalyby réwnowage
kontraktowq. Nie jest bowiem uprawnione obarczanie wykonawcy niewspétmiernie wysokim ryzykiem,
jakie wigze sig z realizacja zamdéwienia wobec ryzyka, ktére obcigza Zamawiajacego.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 97:

Whnosimy o dopisanie w §11 ust. 11 przed stowem ,podwykonawstwo” stowa ,dalsze”, gdyz z pewnoscia
taka byta intencja autora tekstu:

»11. Postanowienia ust. 2-10 maja zastosowanie réwniez do zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo.”
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Tre$¢ zapisu w §11 ust. 11 wzoru umowy zgodna z trescig art. 143b ust. 10 ustawy Prawo zamdwieri
publicznych.

Pytanie 98:

Whnosimy o zmiang terminu sktadania ofert o 2 tygodnie, tj. na 05.02.2021 r.

Swoja proshe motywujemy faktem, ze pragniemy przygotowac rzetelng i kompletng oferte.

Panujaca sytuacja w kraju, jak i na $wiecie, zwigzana z pandemia koronawirusa, caly czas powoduje
trudnosci w wycenie prac objetych przetargiem i uzyskaniem od kontrahentéw (podwykonawcéw,
dostawcdéw) z ktérymi wspdtpracujemy korzystnych ofert, jednoczesnie spetniajacych wymagania
Zamawiajgcego. Zwracamy uwage, ze w cenie oferty nalezy przewidzie¢ wszelki koszty wynikajace z
dokumentacji projektowej a takze oszacowac ryzyko, nad ktérym z uwagi na obecna sytuacje z jaka
mamy do czynienia w kraju, nalezy sie w szczegdlnosci pochyli¢. Cigzy wiec na wykonawcach duza
odpowiedzialnos¢.

Przesunigcie terminu na 05.02.2021 r. pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie rzetelnych i
kompletnych ofert, co niewatpliwie jest w interesie publicznym.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy przedluza termin skfadania ofert na 05.02.2021 r.

Pytanie 99:

W ktorych miejscach wykonane zostaly przekroje przez budynek? (brak oznaczenia przekroju na rzutach
architektury)

Odpowiedz:

Przekrdj A-A wykonano miedzy osiami 15 - 16 a przekrdj B-B wykonano miedzy osiami 22 - 23.
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Pytanie 100:

Czy Zamawiajgcy moze udostepnic projekt w wersji edytowalne;j?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w dniu 12.01.2021 r. zamiescit na stornie internetowej pliki dokumentacji w formacie *dwg.

Pytanie 101:

Prosimy o udostepnienie rysunkéw konstrukcji stalowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w dniu 12.01.2021 r. zamieécit na stornie internetowej pliki dokumentacji w formacie *dwg.

Pytanie 102:

Prosimy o udostepnienie projektu branzy drogowe;j.
Odpowiedi:

Zakres rohdt okresla przedmiar robét.

Pytanie 103:

Rysunek PZT branzy architektonicznej i sanitarnej nie przedstawia catosci dziatki inwestora. Prosimy o
udostepnienie rysunku z catoscig dziatki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w dniu 12.01.2021 r. zamiescit na stornie internetowej pliki dokumentacji w formacie *dwg.

Pytanie 104:

DZIAL 5 — Warunki udziatu:

- dotyczace punktu 5.1.2.2 — sytuacja ekonomiczna — moze byé spetniona facznie wprzypadku
wystgpowania wielu podmiotéw jako konsorcjum? Czy Zamawiajacy dopuszcza sumowanie kryterium?

- dotyczace punktu 5.1.2.3 - zdolno$¢ techniczna — Czy Zamawiajacy dopuszcza sumowanie zdolnoéci w
ramach wielu podmiotéw dziatajacych jako konsorcjum?

Odpowiedz:

Zgodnie z 5.4.2. SIWZ, w przypadku wykonawcédw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
warunki udziatu w postepowaniu zostang spetnione, jezeli:

a) warunki opisane w pkt 5.1.2. - wystarczajace jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o zamdwienie, wykazat spetnianie tego warunku;

b) warunki okreslone w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy powinien spetni¢ kazdy z
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie;

c) kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig¢ o zaméwienie zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie,
ze nie podlega wykluczeniu z postepowania, wskazane w pkt 6.1.2. SIWZ oraz o przynaleznoéci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe;j.

W oparciu o powyisze zapisy oraz majac na uwadze warunki udzialu w postepowaniu opisane w pkt

5.1.2.2. i 5.1.2.3. SIWZ nalezy stwierdzi¢, ze dopuszczalne jest sumowanie w zakresie sytuacii
ekonomicznej, natomiast w zakresie zdolnoéci technicznej niezbedne jest wykazanie, ze Wykonawca
wykonat minimum 2 roboty o wartosci minimum 6.000.000,00 zt brutto kazda. W zwigzku z powyzszym
nie jest mozliwe wykazywanie przez podmioty wystepujace wspélnie robét o nizszej wartosci niz
6.000.000,00 zt brutto, ale kazdy z podmiotéw (jezeli w sktad konsorcjum wchodzi¢ beda dwa podmioty)
moze wskazac po jednej robocie o warto$ci minimum 6.000.000,00 brutto.
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Pytanie 105:

Prosimy o sprecyzowanie na jakiej podstawie (przy wynagrodzeniu kosztorysowym) rozliczane bedg
roboty konieczne do wykonania, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét? Zaréwno SIWZ
i wzbr umowy nie precyzujg tego zagadnienia.

Odpowiedi:

Odpowiedz na to pytanie znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 81 i 82.

Pytanie 106:

Zataczony do dokumentacji przetargowej projekt architektoniczny i konstrukcyjny odnosi sie w wielu
punktach do szczeg6téw okreslonych w Dokumentacji Wykonawcze;.

Prosimy o udostepnienie Dokumentacji Wykonawczej koniecznej do prawidtowej, poréwnywanej miedzy
Oferentami wyceny robot.

Odpowiedi:

Prosimy oferte oprze¢ na projekcie oraz przedmiarze robét.

Pytanie 107:
Wedtug opisu technicznego pkt 1.5.3.8 - $ciany zewnetrzne - na elewacje nalezy uiyé cegly

klinkierowej/ptytki klinkierowe. W dalszej czeéci projektant w sprawie szczegétéw odwotuje sie do
dokumentacji wykonawczej, ktérej na tym etapie brak.

1) Prosimy o Sciste ustalenie zakresu elewacji, gdzie nalezy uzy¢ jako okladzine cegle klinkierowa
(perforowang czy pelng), a gdzie wystepuje plytka klinkierowa? Prosze o podanie przedmiaréw i
wprowadzenie do przedmiaru inwestorskiego.

2) Prosimy o okreslenie kolorystyki materialu elewacyjnego wystepujgcego na rysunku nr A-6 —
kolorystyka elewacji pétnocno-wschodniej. Kolorystyke prosimy nawigza¢ do znanych producentéw
materiatéw elewacyjnych, wyznaczajgc tym samym standard wykonania. Przedstawiona elewacja jest
wielobarwna o roznym uktadzie cegiet i plytek, w ktérym rodzaj zastosowanego koloru ma duze
znaczenie do wyceny elewacji.

3) Brak szczegélowego rysunku przekrojowego przez elewacje  klinkieru.  Zatgczony
przekréj A-4 i A-5 informuje, ze $ciana z cegly stanowi jedyna plaszczyzng bez wystepéw, gzymséw,
cokotdw, pilastréw itd. Zatgczony rysunek A-6 -kolorystyka- informuje, ze takie elementy wystepuja.
Prosimy o jednoznaczne okredlenie sposobu murowania elewacji, gdyz stanowi to duze utrudnienie i
znacznie wplywa na koszt robocizny.

4) Na rysunkach elewacji wystepuje typowy uklad cegiet jak dla $ciany gr. 25 cm:
wozowka-gtéwka. Rysunek przekroju méwi o $cianie gr. 12 cm, gdzie typowy ukiad jest wozéwkowy. Czy
Zamawiajacy zezwoli na taki ukliad wozéwkowy, poniewaz uktad wozéwkowo-gltéwkowy wymaga duzo
wiecej naktadéw, a tym samym kosztéw?

5) Na rysunkach A-6 — kolorystyka — wystepujg rézne wzory geometryczne cegiel/ptytek. Czy taki uktad
jest niezmienny? Czy dopuszczalna jest modyfikacja w trakcie uktadania?

Odpowiedz:

Kolorystyka elewacji, materialy oraz uktad wzoréw zostala przekazana i wg niej zostanie realizowana
inwestycja.
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Pytanie 108:

Projekt konstrukcyjny zaktada wykonanie $cian fundamentowych w wersji wylewanej z betonu gr. 25 cm.
Czy dopuszczalne jest murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M-6 gr. 25 cm?
odpcllﬁnr‘-‘-

LR Lo A

Nie.

Pytanie 109:
Brak rysunkow branzy konstrukcyjnej uktadu konstrukeji stalowej zadaszenia nad aulg - rzut konstrukcji

dachu- tym samym trudno jest okresli¢, czy wystepuja stezenia dachowe i jaka jest ich masa?
Odpowiedi:
Konstrukcje nad aulg pokazano na rys. K32

Pytanie 110:

Wyposazenie — pkt. 1.5.3.11.
Okreslone w opisie architektonicznym wyposazenie jest lakoniczne i odsyta po szczegdly do projektu

wykonawczego, ktérego brak. Prosimy o jasne okreslenie standardu dostawy wyposazenia, okreslajac ich
parametry techniczne, jakosciowe i dokiadng specyfikacje wymogéw, tak by oferty byly poréwnywalne
pod wzgledem jakosci dostarczonego sprzetu i wyposazenia.

Odpowiedz:

Na stronie internetowej zamawiajgcego w dniu 12.01.2021 r. zataczono przykiadowe materialy — foto.

Pytanie 111:

Z rysunku E-1 oraz przedmiaru robdt punkt 7.11 wynika, ze wystepuja kolizje sieci nN. Prosimy o podanie
sposobu usuniecia kolizji.

Odpowiedi:

Usunigcie kolizji elektroenergetycznej znajduje sie w zakresie przetargu i powinno by¢ ujete w wycenie.
Prosze wycenic¢ wg przedmiaru robdt. Zamawiajacy dostarczy projekt na etapie wykonywania przedmiotu

umowy.

Pytanie 112:

Prosimy o wskazanie lokalizacji istniejacego przytgcza kablowego.
Odpowiedz:

Na PZT pokazano lokalizacje ZK.

Pytanie 113:
Prosimy o wskazanie na rzucie instalacyjnym rozdzielnicy RG oraz uszczegétowienie sposobu jej

wykonania.
Odpowiedz:
Rozdzielnica RG usytutowana jest w czesci piwnicy pod schodami (jest taka informacja w opisie), Schemat
rozdzielnicy podano na rys E-10.
s
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Pytanie 114:
Prosimy o informacjg, czy dla zasilania przeciwpozarowego wytacznika pradu naleizy zastosowac

automatyczny przetgcznik faz.
Odnowiadi:
Tak.

Pytanie 115:

Brak podstawowych parametréw projektowanych rozdzielnic. Prosimy o okre$lenie parametréw takich
jak stopien IP, stopien IK, klasa izolacji.

Odpowiedi:

IP54 dla kottowni, pozostate IP31,IK10, klasa II.

Pytanie 116:
W opisie i na rzutach instalacji oswietlenia jest mowa o sterowaniu DALIL. Prosimy o doprecyzowanie

zakresu instalacji sterowania o$wietleniem tym systemem.
Odpowiedi:
Sterowanie oswietleniem tylko na auli.

Pytanie 117:
W dokumentacji nie podano sposobu podziatu na sekcje o$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach,

w tym przede wszystkim dla pomieszczenia Auli. Prosimy o doprecyzowanie tych informacji.
Odpowiedz;
Petna informacja znajduje sig na rysunkach wylaczniki i oprawy opisane sg literami ,,a”, ,b”".

Pytanie 118:

Prosimy o informacje, czy oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego maja by¢ wyposazone w
funkcje autotestu.

Odpowiedi:

Tak.

Pytanie 119:
Na rzutach instalacyjnych nie pokazano tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

znajduje sig jedynie wzmianka o ukladaniu przewoddw w metalowych korytach. Prosimy o wrysowanie
przebiegu tras koryt kablowych oraz wskazanie w przedmiarze, gdzie zostaly one uwzglednione.
Odpowiedz:

To jest projekt budowlany, nie wykonawczy.
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Pytanie 120:

Prosimy o doprecyzowanie zestawienia dla szaf RACK. Czy majg one uwzgledniaé urzadzenia zaréwno
pasywne jak i aktywne?

Odpowiedz:

Wyposazenie szafy RACK tylko w urzadzenia pasywne. Przedmiar robét e —uzup

poprawiony.

Pytanie 121:
W dokumentacji nie okreélono podstawowych parametréw systemu alarmowego. Prosimy o

uzupeinienie. Nie przedstawiono réwniez schematu ideowego wykonania instalacji.

Odpowiedi:

Schemat ideowy pokazano na rys E-18. Parametry systemu dostosowaé do istniejacego systemu oraz
zalecen Inwestora.

Pytanie 122:
W dokumentacji brak podstawowych parametréw kamer i rejestratora. Prosimy o uzupetnienie oraz

przedstawienie schematu ideowego wykonania instalacji.

Odpowiedz:

Kamera koputkowa IP 2megapikselowa 105° wewnetrzna - 25 szt. Kamera tubowa IP 2megapikselowa
zewngtrzna z pods$wietleniem IR lub z dodatkowym oswietlaczem IR - 14 szt. Rejestrator IP 64-kanatowy
z dyskami minimum 24TB z mozliwosci przechowywania danych przez minimum 90 dni w maksymalnej
rozdzielczosci i zapisie 25klatek/s. Switch Poe do zasilania kamer o mocy zapewniajacej stabilng prace

kamer.

Pytanie 123:
W uwadze nr 13 na rysunkach E-8 i E-9 jest mowa o wykonaniu projektu akustycznego. Prosimy o

doprecyzowania zakresu wykonania projektu oraz informacje, w ktérej czeéci przedmiaru robét zostat
uwzgledniony jego koszt.

Odpowiedi:

Projekt akustyczny zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich przegréd budowlanych wraz z

oktadzinami tj. posadzki, tynki i sufity podwieszone.

Pytanie 124:
W dokumentacji nie zalaczono schematu ideowego systemu nagtosnienia. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Znajduje sie na rys. E-19

Pytanie 125:
W dokumentacji brak schematu ideowego szafki o$wietlenia zewnetrznego. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
To jest projekt budowlany, prosze przyja¢ mozliwos¢ zataczenia opraw recznie i automatycznie-zegar

astronomiczny.
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Pytanie 126:
Czy wszystkich urzadzen podanych w dokumentacji, gdzie podano ich nazwy handlowe zachodzi

mozliwosc¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych?
Odpowiedi:

Tak, zgodnie z opisem wskazanym w nkt 3.2.-2 5 SIWZ,

Pytanie 127:

Prosimy o uzupeinienie dokumentacji projektowej o szczegétowy opis wyposazenia meblowego i
gastronomicznego obiektu.

Odpowiedz:

Na stronie internetowej zamawiajacego w dniu 12.01.2021 r. zatgczono przykladowe materialy — foto.

Pytanie 128:

W zwigzku z koniecznoscia ztozenia zapytari ofertowych uzupetnionych o opis wyposazenia, whnioskujemy
o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 02.02.2021 r.

Odpowiedi;

Zamawiajgcy przediuza termin sktadania ofert na 05.02.2021 r.

Przekazano Wykonawcom w dniu 19.01.2021 r.
Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 19.01.2021 r.

Uwaga !!!
Wykonawca jest zobowiazany przy sporzadzaniu oferty uwzglednié wyzej wymienione informacje!
Zamawiajacy na stronie internetowej zamiescit poprawiony przedmiar robét i kosztorys ofertowy!
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