SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne
D-00.00.00.

Nazwa inwestycji :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowséci Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,
gmina Rydzyna.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojgczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna.
Przebudowa drogi gminnej polegatadbie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej
wraz z odwodnieniem.

Nazwy i kody wysgpujacych rob6t wg CPV
roboty przygotowawcze — 45100000-8
- roboty ziemne — 45110000-1
- podbudowa — 45233140-2
- nawierzchnia — 45233252- 0
- zielen —45112710-5

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejscow Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna
w zakresie okrdonym na planach sytuacyjnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne, wspélne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

- D.01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wysgkowych

- D.01.01.04 — Rozbiérka elementow drog

- D.02.00.01 — Roboty ziemne

- D.04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i z@gczaniem podia

- D.04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw kotkslyjnych

- D.04.04.04 - Podbudowa z kruszywa tamanego staltitnego mechanicznie

- D.04.06.01 — Podbudowa z gruntu stabilizowanegoeceem

- D.05.03.05c — Nawierzchnia z betonu asfaltowegarstwascieralna

- D.08.01.01A — Oporniki betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty cataé
techniczno-aytkows (droge) albo jego ces¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwgzel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsuméty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w

przypadku mostéw lukowych z nadsypk odlegi@d¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
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1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do huuclub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimgdezeniami technicznymi zezanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuize&ana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgEmijacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazrzaa okoliczndgci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovy dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaepowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagsZz wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i
skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przezzyimera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stiagcy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zglznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badazey zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z
oceny jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireygniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw zgych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#egaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nierowigoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obhzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa mie sktadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mze ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnggéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniexdy, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymaraeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivdienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchaitej powyej.
i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj skt do
nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszczyie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiamdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodidé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohd@ddwlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicggymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Bagyowy mae réwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chrongcych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyavask
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podieze - grunt rodzimy lub nasypowy,zigey pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.27.Podiae ulepszone - gorna warstwa pogiplezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrEhnia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana patedme geometrycznych trasy w
planie i przekroju poditnym) istniecego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej,
stuzagce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypkonpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbegno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggaip.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sie z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skifizkomoér.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.37.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia @#gskami), przsta
mostowego.

1.4.38.Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdomiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi podtnej, obejmuje
catkowity szerokdé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szetékehodnikow mierzona véwietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzietaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichégio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.
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1.4.41. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla  zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inng drog; dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - & przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebrg
calos¢ konstrukcyjm lub technologiczpy zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu
robét zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przedl@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniédwy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kletypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasog.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

— Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykowaw przyznaniu realizacji
robot .

Petna dokumentacja projektowa znajdujevsisiedzibie Zamawiggego tjUrzedzie
Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64 130 Rydzynajest do wgidu na czas przygotowania
ofert.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodeggpkumentagj powykonawcg
obiektu . Jeeli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawejo, Wykonawca spaydzi
brakupce rysunki i SST na wlasny koszt w 3 egzemplarzgehedtazy je Inwestorowi
do akceptacji.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowicze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w &b
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Zamawiajcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbjglzgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSTda uwazane za wartai
docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach olkdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowajeg jakas¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wa koszt
Wykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okékony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizaajirkraktu, a
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamaygamu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zalem drogi i organem zagdzagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeal®t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonaw®a biegco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczinsaluje i lrdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsiajv ten sposéb bezpiedstwo pojazddow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzier i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane
przez Zamawiajcego.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamavdieggo. Tablice informacyjnegta utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen umowrny.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiewestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia
zabezpieczagpe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlegdne do ochrony robét, wygody spotecgeia
innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamavdieggo. Tablice informacyjnegta utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje
Sig, ze jest whczony w cep umowrny.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unikat uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.
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1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodoick, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajezd

Materialy tatwopalne dilg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsim oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robdt bdg miaty aprobag techniczi
wydary przez uprawnionjednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw rseodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu
robét ich szkodliwée zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafydechnologicznych wbudowania.zéd wymagag tego
odpowiednie przepisy Zamawagly powinien otrzymézgod: na wycie tych materialdw
od witasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagrmeniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemizia urgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaleych
wiascicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaievtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmizyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tygstalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizymiera i zainteresowane wiadze orgzdtie z
nimi wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aayr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggkzehn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowéssic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy
transporcie materiatow i wypogenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagtadunkéw i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zamawizggo. Pojazdy i fadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedila dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Zamawiagego.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bdzie przestrzeg# przepiséw dotycacych
bezpieczéstwa i higieny pracy. Kierownik budowy opracuje i gjtosi Plan
Bezpieczaéstwa i Ochrona Zdrowia BIOZ.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetnigjych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigtsteva publicznego.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymag@kreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobot i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakiczenia przez lyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno hyprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjb
elementy bylty w zadowalagym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrieg to na polecenie
Zamawiagcego powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycaaere g w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z robotami idmzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalizie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggdzen lub metod i w sposob agty bedzie informowé Zamawiajcego
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca ptaedszczegotowe informacije
dotyczice proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddia nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegualta w sposéb gty spetniaj wymagania SST
w czasie pogpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wladz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigidédet miejscowych vgczapc w tozrodta
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowrzany dostarczaylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentagzpwierajca raporty z bad@terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawigemu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptevynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwgzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceuhgwacii terenu
po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsdwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaZamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaggiego, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezziymiera w celu
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda
zachowane nagtujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamauwgepo. J&i
Zamawiagcy zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrie dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiakingtanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykagsk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane iastedo czasu gdydula
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone prze@eayszczeniem, zachowaty swoj
jakosé i wkasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Zamawigiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dslzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawtgm lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przsdiem materiatu, albo w
okresie dtaszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez
Zamawiajcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmge by pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Sper uzywany do
rob6t powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigacii robaét,
zaakceptowanym przez Zamaviizggo; w przypadku braku ustales takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdgeago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatamawiajcego w
terminie przewidzianym umayy

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia

sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadd@amawiajcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgujzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po
akceptacji Zamawiggego, nie mge by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wikiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu drlzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami oki&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatamawiajcego, w
terminie przewidzianym umayy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégigspetnid wymagania dotycxce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycKrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentagj
projektovws, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rokataz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi
okreslonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanynma pimie przez
Zamawiajcego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lHu spowodowanego przez Wykonawew
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanjesli wymaga tego lkedzie Zamawiacy,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Zamawiagcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakebza ich doktadnét.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robét ¢rlg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Ireynier uwzgédni wyniki bada materialdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywge na rozwzamn kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdgbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowiyzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiagcemu programu zapewnienia jdkg w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robo6t, movosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtej
wykonanie robét zgodnie z dokumentapyojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiaggo.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp,,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowad¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw robét,

— system (spos6b i procedlrproponowanej kontroli i sterowania jakom

wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaierlect prowadzenie
bada),
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- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw bada
laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechaniznstevujcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahriologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i ggtzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedgr pomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie agzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegoélnych
elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli rob6t éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigma¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aagbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaseiaj maze zaadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badaw celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie talgs one tam okrdone,
Zamawiagcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie robét
zgodnie z umow!

Wykonawca dostarczy Zamawdapmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Zamawiagcy bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chétmdawczych. Jeli niedocigniccia
te bpda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Badeteriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesktosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj
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Pojemniki do pobierania probek eds dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez Zamawiapgo. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada
wykonywanych przez lkyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przezdyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Zamawiajcego.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi
Zamawiagcedgo o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaPo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki do akceptaciji Zamawigiemu.
Koszty wszystkich bada ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Zamawigiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innpcrez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenialow uzrddta ich wytwarzania
i zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykoy
i producenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabdrowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatldw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiagcy maze pobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezalmie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lsadalbo oprze si wylagcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgoénanateriatdw i rob6t z dokumentagprojektowvy i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérny@ib dodatkowych bada i
pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiada;

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, ida
partia dostarczona do roboétedzie posiadé te dokumenty, oksétajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvgamawiagcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
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konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtho za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z oba&ujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robot, stanu bezpiefiggva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy elizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podargégimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy ddg czytelne, dokonane trwat technilkh, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeb¢ds oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robaét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiggego,

- daty zargdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise&@ dokumentacii
projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglab
przedit@one Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Zamawiarego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanmgcego do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si w
sposob ciglty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnbd lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy
beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci. Dokumenty te
stanowi zahczniki do odbioru robé6t. Winny Ky udostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢ilg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianawgem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji ktyniera na pgimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z eztoscia wymagag do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawé Zamawiajcego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Dilugcsci i odlegtaici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméda
obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przez Zamawi@go.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spgz wymagaj bada atestuyjcych to Wykonawca dalzie posiada
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat w sposéb agly
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdét, a tate w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiz lzda wykonane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejesobmiarow. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Zamagggm.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaagji ulegry zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdnaania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZAsiagcego. Odbidér kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie andej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Zamawiaicego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejtarojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajy. Nie wystgpuje na tym zadaniu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania robo6t w
odniesieniu do ich il&i, jakosci i wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeozez Zamawiggego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robét z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanilkajych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehai@jch i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongigje jaka¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentag]
projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséno ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggyo robét jest
protokét odbioru ostatecznego robo6t spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowé&nastpujace
dokumenty:

1.dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZ],
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZ],
7.opink technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri&SZ i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazzgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweejo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohér zwhzanych z
usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjicthzie uwzgedniac wszystkie czynnéi, wymagania oraz
badania kontrolne skiadgje st na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w punktach 9
SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpodstaw ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniad
wszystkie czynnéti, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, okétone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocizre bezpdredniy wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawea dag pozycg w
wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza zliwmsé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robotgigh g pozycp kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamagdgm i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =stalczeniem kopii projektu
Zamawiagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimiggnikajgcych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Calas¢ prac pokrywa Wykonawca
9.4. Roboty nieprzewidziane

Zamawiajacy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako% wartosci robot
nieprzewidzianych dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D¥r 89, poz. 414z pdiejszymi
zZmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicyomnfiacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odgeda drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.01.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-01.01.01 ,Odtworzenie trasy itdw wysokdciowych” GDDP
W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw techniczngim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 ma@99 roku), z nagpujacymi
uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktdéw wysokiowych zwizanych z wykonaniem

przebudowy drogi gminnej w miejscowdci Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna .
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz pefua obiektdw inynierskich w trakcie
realizacjiprzebudowy drogi gminnej w miejscovm Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina
Rydzyna.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okoavego punktow gtéwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposo6b utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych
Nie wysepuje.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz
pocatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z
gwozdziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowahumasci okoto
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarob6t ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ndiérednie: od 0,15 do 0,20 m i dtugood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od
0,05 do 0,08 m i diugmi okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjaiej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZAT
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimwvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7)
przez geodetuprawnionego.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawigjcego
dane zawierafe lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nigdlme do szczegbtowego wytyczenia
robot.
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Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiagizg
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgblach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i fureperéw roboczych. Bdly te
powinny by usunéte na koszt Zamawigiego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
s3 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
rzedne terenu istotnie #ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to
powinien powiadond o tym Inwestora. Uksztattowanie terenu w takinonég nie
powinno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszysstki
roboty dodatkowe, wynikage z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestoraajgce istotny
wptyw na koszty robét zostamvykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inwestora oznacza,roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezktara.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktyrednie osi trasy mugz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia cktaggce w sposob wytay i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatpewinny by
zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robét. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praesid robdt, to zostarone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@daidtowej realizacji roboét
nalezg do obowjzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtdwnych osiaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w
sposo6b trwaty, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azkowizane
do punktéw pomocniczych, patonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna
odlegtai¢ pomigdzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wyn@sb00 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zateée od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze ama wykorzysta
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze najezatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssfb wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taks doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmpstigc niwelacg podwoéjrg w
nawigzaniu do reperéw gstwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgoegp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, akoaej w dokumentacji
projektowej.
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Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie
rzadziej nk co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me byt wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég:dRe niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, sntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (oktenie granicy robét), zgodnie z dokumentac;j
projektowg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw nahy stosowa dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysoda
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegtéc miedzy palikami lub
wiechami nalgy dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumenigagiojektovy.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych
Nie wysepuje.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokasiciowych naley prowadzt wedtug og6inych zasad okfenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie orabét zwizanych
Z wyznaczeniem obiektéw —przedaniem przepustow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0dnagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inwestorowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwigie odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- wyznaczenie posadowienia przedtaych przepustéw

- wykonanie mapy zasadniczej inwentaryzacji powykormey— szt. 4

9.3. Szczegbtowy zakres robét ottiych ptatnoscia

- zakres rob6t wg pkt. 92
- ilos¢ robot wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityesGtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Nook~w
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozbiorka elementow drog
D-01.02.04

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-01.02.04 ,Rozbidrka elemntow drpgzepustéow” GDDP W-wa 1998
rok oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca
1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim pow odpowiadé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roluas¢pujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem rozbiérek
elementoéw drog zwizanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej w suejvaci
Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §{SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajgcymi dokonanie rozbiérek elementéw
drég okrélonych w dokumentacji technicznej w trakcie reatig
przebudowy drogi gminnej w miejscow Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zZwigzanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni i podbudowy,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SB300.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég mie by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
- spycharki,
- fadowarki,
— samochody eizarowe,
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- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

OgobIne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewozi srodkiem transportu zaakceptowanym prze
Inwestora i nie zagrajacym bezpieczestwu ruchu drogowemu..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmugunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektowg, SST lub
wskazanych przez Inwestora.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inwestor me polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w
ktérej zostanie ok&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lulgcznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inwestora.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswevn frezarek drogowych,
nalezy spetné warunki okrélone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane
bez powodowania zidnych uszkodae O ile uzyskane elementy nie staje wiasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez
Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wlasnacig Wykonawcy, powinny
by¢ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdugce se w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentagjrojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnoalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich
wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych néle
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzagjo terenu i zagcié
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldgiavykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzel@mentéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach
nawierzchni, ogrodzei przepustéw powinno spetigimdpowiednie wymagania okitene
w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbidrkelementdéw drég, barier i
przepustéw jest:
- dla nawierzchni wjazdéw i chodnika, podbudéw i nen@chni jezdni - m(metr
kwadratowy),
— dla kraveznika, opornika, obrza, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhidrki,

— zerwanie podbudowy z kruszywa tamanego

- rozbiérka nawierzchni bitumicznej na poteniu drog

- rozkucie i zerwanie nawierzchni pozostatychscz nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,

— zerwanie mechaniczne podbudowy z ttucznia

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki wejsice okréone prze Inwestora w
odlegtaici do 10 km,

- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

9.3. Szczegobtowy zakres robét oltiych ptatnoscia
Zakres robot wg pkt. 9.2 {j:

- ilo$¢ robét wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogoélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggtiione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 l§towniki nierdwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,

okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgki#ka zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne
D-02.00.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagagoélne” GDDP W-wa 2002 rok
oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powircdpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)astpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych zeanych z
przebudowy drogi gminnej w miejscow Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdbtowa specyfikacja techniczna {$¥nowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie przebudowy drogi gminnej w migyemsci Rojeczyn, dz. nr 257/3
,gmina Rydzyna i obejmaj

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetazg warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosmjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénoici, charakteryzujcy sk
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach,
ktérego probki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody

destylowanej; majwytrzymatd¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagarycia srodkow
wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
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1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyp potazone w
obrebie pasa robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potaone poza pasem
robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odigiez) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgkstanych do budowy nasypéw
oraz innych prac zwzanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

| =P
° pds
gdzie:
P4 - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m’),
Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], zgkta do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mgfjn

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

v-da
le

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

Iy = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojogzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpngzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostale oki&enia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzelem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST
D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny kprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyggrunty przydatne do budowy
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nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdgneivi
nadmiar ohjtosci robdt ziemnych i za zezwolenienvimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie ledac
nadmiarem olgfosci robét ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypow lub
wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zobagmany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdow przydatnych zérdédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny bywywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad natg do obowszkdw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej
w kontrakcie. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydats® wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegéinienie| Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe atplive wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9lina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwgzta,
. glina zwigzta,
- p_OSpo’rka - fumosz glina pylasta
- piasek gruby gliniasty 2wiczta
— piaseksredni |- zwir gliniasty |- it it piaszczys-
— piasek drobny| — pospotka ty, it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty

nierozpadowy - pyk, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawart@é
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hi, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazk
mozliwoscig korzystania z nagpujacego sprgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczitg.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki,
réwniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradghskrzyniowe, t&mociygi
itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego efgisci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegldci transportu. Wydajnié $rodkéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajémi sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odleghxi transportu ponad wadao zatwierdzone nie me by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Ustala sk ze transport urobku bedzie si odbywat na odlegtéé do 20 km.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Doktadndié¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej
nie powinny by wicksze nik + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych
robét ziemnych nie ma przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartaici wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny b¥ spetnione
inne wymagania dotygze nierownéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz réwndgci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rownigi skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowacych elementy systemow
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniea ile
wymagaj; tego warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziethrigk, aby zabezpieczygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaotawigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét
spadki, zapewniafe prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwat nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych
gruntéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt Qakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawjieggo za te czynroi, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istmaelych zbiornikbw naturalnych i wdzen
odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanigkepdw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.
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W czasie robét ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i
nada przekrojom poprzecznym spadki, ufiwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wysansig, spadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w
przypadku gruntdéw niespoistych. Naje uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonyaannych robét na spetnienie
wymaga dotyczicych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie guost robot
ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadzi poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodndci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektova.
Szczego6ly uwag nalezy zwréck na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okigono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o diugagci 3 m i
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerolkwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow lukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

(o2}

Pomiar réwnéci skarp

=

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem erdnych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm.
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6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej
niz =5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdznic sie od rzdnych
projektowanych o wgicej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesgj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnadici powierzchni korpusu ziemnego mierzone gtaB-metrows, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwnaG¢ skarp
Nieréwnadici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podkny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez
pomiar niwelatorem gznych wysokéciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych n -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypaduntow dla
ktérych nie mana okreli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatcenia
lo, zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostammdrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny &yonownie wykonane przez Wykonayoa jego
koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielké& potrcen za
obnizong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagyrojektowg, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.1 Zakres czynndci objetych cem jednostkowy :
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Cena wykonania 1 frwykopéw w obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypliittad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie na amiegb 20 km i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu,skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie dokopu gruntu na nasyp i wyngamuntu pod kanalizagjdeszczow
dowoz gruntu z ukopu w miejsce wbudowania

wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacg terenu.

9.2 llos¢ jednostek obmiarowych :

10.
10.

1.

©ONoOOOR~WN

9.

10.
10.

11.

12.

- wg przedmiaru robét

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Cdemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drég szybkiewichu, IBDIM, Warszawa
1978.

Instrukcja badaéa podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych, IBDIiM,
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.01.01

W niniejszej SST obowzujs wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilaviem i zagszczaniem podi@”
GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpagdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw tecmyich jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 rhaja 1999 roku), z nggtujacymi
uzupetieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgganych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zagszczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
a zwhpzanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej w sdejvéci Rojeczyn, dz. nr
257/3 ,gmina Rydzyna .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa specyfikacja techniczna {$¥nowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwgzanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejscow Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem koryta i profilowaniem i zagzczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, przywykonaniem

przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna

w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rkie ustawianym lemieszem;zynier
moze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spgz nie maze spowodowéa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w OST D-04.02D44.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zag;szczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczgiejsze przysfpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podima,jest maliwe wytacznie za zgoglinwestora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie
moze odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkieryta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przezhiera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nackgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonania must lmpakceptowany przez Inwestora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej T§Sodwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiéa. Zaleca
sie, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk
projektowane rgdne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w
poditazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powingpulchné podtaze na
gkebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetiagy
wymagania obowvgzujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartai
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki.Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdyniera.
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Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego
zagszczania. Zagszczanie podim naley kontynuowa do osigniecia wskenika
zag:szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (ly)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo c¢zki

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioa 1,00 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgrg podiaze uniemdaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozdo
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pieinego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna liyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.4.1 Zagszczenie podtga

Zgodnie z polsk normy PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wyamég i
badania.

Wskaznik zag:szczenia podima Is = 1,0 dla gbokasci 0,2 m oraz 1s=1,0 dlagdokasci

0,5 m pontej linii rob6t ziemnych .Modut wtérnego odksztaleeiE?2 na powierzchni rob6t

ziemnych wynosi 100 MPa.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w
dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztzenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inwestor oceni jego stan i ewentualnie zaleciamgnie niezédnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgzcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza
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Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
: €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokéciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksth%towanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotn&® | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych i wykonania korytagilwykona zgodnie z
wymogami Rozporgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2
marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznydtinjgpowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z dhdmaja 1999 roku poz.430)
e 0§ budowli i kravedzi nalery sprawdzt co 20 m, na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz min. co 1anodcinkach
krzywoliniowych
e robocze punkty wysokeiowe sprawdzaniwelatorem na catej dtugoi
odcinka
e szerokd¢ koryta sprawdzatasma i szablonem

* wyznaczenie osi korgitagi wg dokumentac;ji

e sprawdzenie kzdnych osi i krawdzi koryta co 20 m
e sprawdzenie szerokad i glebokasci koryta co 20 m
e sprawdzenie réwrigi i pochylenia poprzecznego koryta co 20 m

6.2.2.Szerokaéc¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)
Nierownaci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovg
tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy fata.
Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.
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6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z
dokumentagj projektow z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podiaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézacm, -2 cm.(wg
rozporzdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999)

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej c:ogj
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lukcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien kBymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywicksza
od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnaos¢ gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwicksze odchylenia cech
geometrycznych od ok§lwnych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez
spulchnienie do gbhokadsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\0/magania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta
lub 1 m3 rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z wywozem na odlegtdo 20 km,
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- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu $modki transportowe i odwiezienie
na odkfad lub w nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie podia gruntowego,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegdtowy zakres robét oltiych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 i w ifei:
- ilos¢ robot wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999

roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z 14 maja 4 98ku);

2. PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wynnéayabadania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni

planografem i tat
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

akw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01

W niniejszej SST obowzujs wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.03.01 ,0czyszczenie i skrojgievarstw konstrukcyjnych”

GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpagdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw tecmyich jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 rhaja 1999 roku), z nggtujacymi
uzupetnieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonaniem oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych zyanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojgczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa specyfikacja techniczna {$¥nhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaogb6t zwgzanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejscow Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robdt obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw kotslyjinych przed utéeniem nasipnej
warstwy nawierzchni przy wykonaniu

przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna

w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Koumscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

— uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw 2smanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-95[13,

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 ¥#2]|,zgod Inwestora.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7862].
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2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0od 0,3 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Zgodnie z dokumentacjy projektowa przyjmuje sie¢ skropienie warstw

konstrukcyjnych w ilosci 0,8 kg/1 nf .

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalamosci od rodzaju warstwy i stanu
jej powierzchni i zaakceptowane przez Inwestora.

2.5. Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia
jego jakdci.

Lepiszcze naley przechowywdé w zbiornikach stalowych wyposanych w
urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przedegesh wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza gimagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanpetonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwiggodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej
powierzchni cieczy ,kéucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- szczotek mechanicznych,
zaleca si uzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrga by
wykonana z twardych elementéw czysmmzch i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpuosada
migkkie elementy czyszagze i shizy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafarzywa skrapiark lepiszcza. Skrapiarka
powinna by wyposaona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie
i regulowanie nagpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozygiej lepiszcze,

— predkaosci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
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- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienddigolowany termicznie tak, aby byto move
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z tolerasej 10% od iléci zatazone;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotuych,
posiadajcych izolacg termiczra, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dgsém wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiene, nie lzda korodowaly pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczonerdevwozu emulsji powinny lgy
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 nt, a
kazda przegroda powinna ndievykroje w dnie umeliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transport ikladowania emulsji powinny by
czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniuznego materiatu, brudu,
biota i kurzu przy #ayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmmt
cisnieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywa¢ szczotekgcznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, b&epaio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlnczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmo
nasgpi¢ dopiero po wyscheciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sic po akceptacji przez hyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a
w miejscach trudno daginych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny M@ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan
lepkas¢.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czashgiizy dla umaliwienia

penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji. W zalesci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi
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Przed uléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Wykonawca powinien zabezpieczgkropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajc tylko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien przeprowagiobne
skropienie warstwy w celu okdlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej il&ci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tyenyWykonawca
powinien kontrolowa dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie

P | 1ep wilasciwosci wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]

2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodia skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowad#i kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenian&zanie iléci rozkladanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wgtlb wyciem spegzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegdbtowy zakres rob6t ofllych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 i w ifei:
- wg przedmiaru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfiltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkidN do

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP563#/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &zfed EmA-94. IBDIM - 1994 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie

D-04.04.02

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywsalaego stabilizowana
mechanicznie” GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpdezniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w speavarunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 maja 1999
roku), z nasfpujacymi uzupetieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem podbudowy
pomocniczej z mieszanki mineralnej o uziarnienyglyim 0/31,5 uzyskanej z
przekruszenia skat naturalnych zmanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejscow Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwigzanych zwykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanstabilizowanej mechanicznie
z wykonaniem przebudowy drogi gminnej w miejscégvdrojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina
Rydzyna w zakresie ok§lonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechaigi - cz$¢ konstrukcji
nawierzchni sktadaga st z jednej lub wgcej warstw nénych z mieszanki o uziarnieniu
ciaglym 0/31,5 o grubgi projektowanejdcznie20 cm.

1.4.2 Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmgtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego
uzyskanego ze skaly o pochodzeniu naturalnym.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& mi¢cdzy
krzywymi granicznymi pél dobregoziarnienia podanymi na rysunku .

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudow zasadnica (g6rna warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich
sitach. Wymiar najwkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 kruszywa tamane,
podbudowa zasadnicza..

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Jusel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane uze Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza nicza
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 | do 12 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiccej niz (1
5 | Wska&nik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagd od30| od30 | od30| od 30 _ _ BN-64/8931
6 | Scieralnd¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czesciowa po PN-B-06714
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1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia: 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy kcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
WiQCEj niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S§%(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wigcej niz -2819]

11 | Wskanik nasnosci Wine mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud=>1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]
2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy teoby¢
studzienna lub z wodagiu, bez specjalnych wymafga

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaiec mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypase/ch w uradzenia dozujce woc.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotob
optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W
miejscach trudno dagtnych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami

norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podt@” i OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
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Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie

drobnych czstek gruntu do podbudowyWarunek nieprzenikania nakesprawdz
wzorem:

D15
des

<5 1)

w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®iblziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podia,

w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe

odcinapcg lub odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wiciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych gstek gruntu, wyznaczaest warunku:

dso 1,2 2)
Ogo

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥sziarn gruntu podia,
w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu
zatrzymugca sé na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru §
powinna by podawana przez producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eglach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przegriera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniccie sznurkéw

lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa dicisle okralonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczni@ zapewnienia jednorodséa nie dopuszcza siwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcfimaze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposo6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio
takiej, aby jej ostateczna gruléqpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowane;.
Grubdi¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracz&20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposob zapewniay osikgnigcie
wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsz wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkowedizych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 |
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigimzosté osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej

wartasci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdéanieszanki kruszywa jest viigza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielp@wiada
przyjetemu poziomowi wskanika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczto wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpagiem robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:

— stwierdzenia czy spekz budowlany do mieszania, rozktadania i geggzania kruszywa
jest wiaciwy,

— okredlenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatlow oraz spstu
do mieszania, rozkladania i zmgczania, jakie dumla stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezdyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna Iy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pegeruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtdciwego utrzymania podbudowy obga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdin
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmbwazystkie waciwosci okreslone w

pkt 2.3 niniejszej OST
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

. ) Maksymalna
bad na dionne| PCVierzehnia
Lp. Wyszczegolnienie bada X "] podbudowy przy-
dzialce roboczej padajca na jedng
badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywala

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2.3. Prébki naley pobierg w spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej
zag:szczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]teda Il), z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszcezenie kadej warstwy powinno odbywa sie a do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy néle sprawdzéa wediug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiwe ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontrag} zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej:nraz na 1000 flub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgaleizn& za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modiy do pierwotnego modutu odksztalcertta
jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

EJJE; < 2,2
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvaocer wszystkich wiaciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawonv sposob
losowy w obecngxi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ¢jgly planografem albo co

2 |Rowndi¢ podiena 20 m ta na kadym pasie ruchu
3 | ROwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej|,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nazde

1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ataania osi w
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna #ywigksza od
szerokdci warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [11].
Nierownaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tatg.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z
dokumentagcj projektows z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub gcejiniz £ 5 cm
dla pozostatych drdg.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczepR cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
- Srednia musi wynogiwartc¢ projektowan

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniby¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa d  Wskaznik o Minimalny modut odkszta
wskazniku | zagszczenial Maksymal(;u; UF'C'G cenia mierzony ptyto
Wi Ni€ ls nie Sprezyste pod korem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
z ° 40 kN S0 kN obcihzenia & obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zagzszczenie podbudowy naleuzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztédcdtil jest nie wkszy od 2,2.
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6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wdgcej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejlezacym, to Wykonawca powinien na
wihasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtdrne zeggczenie

6.5.2.Niewtasciwa grubéé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzifim grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedrgtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichdeiaosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghkou tych robo6t nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezddne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy,
gdy zankenie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z zatdon receps,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

llo$¢ jednostek obmiarowych wynosi:
Wg przedmiaru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
D-04.06.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.06.01 ,Podbudowa z gruntuiktaivanego cementem w
betoniarce” z nagpujgcymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonaniem podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce wziku z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Rojgczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdbtowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaogb6t zwgzanych z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej w miejscow Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizosggncementem przy
wykonaniem przebudowy drogi gminnej w miejscéeidRojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina
Rydzyna w zakresie okilenym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w top - jedna warstwa
zag:szczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu wytrzymatgci nasciskanie nie
mniejszej nkt 5,0 MPa , stanowi fragment érej cz$ci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19707] klasy 32,5.
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wqzania:
- pocztek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwzszy od trzech
mieskcy, mazna go stosow@aza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatn& do robét.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki z gruntu stabilizowanegmeetem w betoniarce
nalezy stosowa:
— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16],
— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rg& sie w krzywych granicznych
podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnydPN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymainszczelné¢ i urabialngé¢ przy minimalnym ziyciu cementu i
wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa wedtug-£496013 [22]
Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

315 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13

0,125 od0dob5 od0dob5

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN

B-06714-37 [12] relazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].
Tablica 3. Wymagania dotygee kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 Zawartg¢ pytdw mineralnych poaej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w§cej niz: [5]
> Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa|  barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]
3 Z_awart(tc’ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 05 PN-B-&(]S714-12
niz: '
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4 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]

5 Nasgkliwo$¢ wagowa frakcji wekszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wjcej niz: [8]

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej 30 PN_B_[O;??M_W
niz:

7 Zawarta¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO;, %, nie wicej niz: [11]

. .. . PN-B-06714-37[12
4 )
8 | Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy" | catkowita PN-B-06714-39[13

2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jalwemltualnie do piegnaciji
wykonanej podbudowy natg stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-
32250 [19]. Bez badalaboratoryjnych mana stosowawodociagowy wodk pitna. Gdy
woda pochodzi z gipliwych zrodel, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyej podag normy.

2.5. Grunt stabilizowany cementem
2.5.1.Wymagania
Beton powinien spelnéavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 7 dniach, | 54 2.0 do 3,5 PN-5-96013
MPa [22]
2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach} o4 35 do 5,5 PN-5-96013
MPa [22]
3 | Nasikliwose, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wecej niz: [23]

2.5.2.Skiad chudego betonu

Skiad betonu powinien lbytak dobrany, aby zapewniat gghigcie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 4.

Zawart@¢é cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczal20 kg/n.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartdé¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481({¥y cylinder, metoda Il), z
tolerancy +10%, -20% jej wartci.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z betonu

Do piekgnacji podbudowy z magby¢ stosowane:
— emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
— preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
— widknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w betoniarce, powinien wyk&s& mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

— wytwdrni stacjonarnej typu giitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia
powinna by wyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikéw, gwarantgie nasipujace tolerancje dozowania, wyi@ne w stosunku do
masy poszczegolnych sktadnikow: kruszyw8%, cement 0,5%, wodat 2%.

Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikbw na wog

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszaekonowej,

- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcéw ogumionych do
zag:szczania

- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matwalcéw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, hatomiast cememrkowany mana
przewozé dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przedg@ceniem.
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie g wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta pejri’C oraz wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie agl®zpoczyné produkcji mieszanki
betonowej, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury
ponizej 2C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamiei
zagszczeniem podi@” lub OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z betonu B 2,5 MPa natg uktada na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny by
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzysnye w czasie robét przez
Wykonawe, zgodnie z wymaganiami OST D-01.01.00 ,Odtworzdrasy w terenie”.

Jereli warstwa betonu ma bykiadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalgy ustawé na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one
scisle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentaciji projektowej. Wiyai@ prowadnic
powinna odpowiadagrubdci warstwy mieszanki betonowej w stanie nigzagzonym.
Prowadnice powinny liyustawione stabilnie, w sposéb wyklueggj ich przesuwanie i
pod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy podbudowy.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i
wilgotnosci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwarastygh
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregaafmiernym wysychaniem.

5.5. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przewiduje s wbudowanie mieszanki w spos@tzny.
Podbudowe z betonu C 3/4 wykonuje si w jednej warstwie o grubdci 15 cm po
zageszczeniu.
Natychmiast po rozigeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie.
Zagzszczanie podbudéw o przekroju daszkowym powinnpaoz¢ sic od krawedzi i
przesuwa si¢ pasami podienymi, cz$ciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni.
Zagszczanie podbudow o jednostronnym spadku poprzetpowvinno rozpocg sic od
nizej potazonej kravgdzi i przesuwa si¢ pasami podtenymi, czs$ciowo nakfadajcymi
sie, w stror wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie watowania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powituy¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykoy@mna petn glebokasé i
wbudowanie nowej mieszanki albo przegcie nadmiaru, wyréwnanie i zegsgczenie.
Powierzchniazagsszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyghd.
Zagzszczanie nalgy kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,00 okrélonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04g81cylinder typu
dwzego, ll-ga metoda oznaczania). Zszrzenie powinno ldyzakamczone przed
rozpoczciem czasu wzania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas zszrzania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warteci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby w miar mazliwosci unika
podituznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudoavgal szerokgc¢
réwnoczénie.

5.7. Nacinanie szczelin

nie wystpuje
5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné ibgtychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnacji. Pie¢gnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gagjacych
sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotikeapianie wod, co najmniej 7 dni,

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawénne materiaty
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni pielgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyemodbywé sie
wytacznie za zgoglInwestora.

5.9. Odcinek prébny

nie wystpuje

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robétegstawd wyniki tych bada
Inwestorowi w celu akceptaciji.
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Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu okilene w
pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimaine | Maksymalna
0 po-
ilosci _badal_na wierzchnia

dziennej
) podbu-
dziatce :
. dowy na jedng
robocze badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 |Zagszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Grubai¢ podbudowy

Dla kazdej partii kruszywa

5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 i przy kazdej zmianie kruszywa

6 | Wytrzymalta¢ nasciskanie

b0 28 dniach Spronki | 400
7 | Badanie cementu dla kadej partii
8 | Badanie wody dla kalego witpliwegozrodia
9 | Nasikliwosé w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodporng i na zlecenie Inwestora

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinnabydwna wilgotndci optymalne;j,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z toleranej10%, - 20% jej warki.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadag:szczana do ogniecia wskanika
zagszczenia nie mniejszegozri,00, przy oznaczaniu zgodnie z normgindky Proctora,
wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do bad@nalery pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie rgievykona zgodnie z norsmPN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadzgodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5.Grubad¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpadrednio po jej zagszczeniu. Grubid
warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.
6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla

kazdej partii. Wigciwosci kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3 pkt 2.3.
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6.3.7.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowychdednicy i
wysokaici 16,0 cm. Prébki do badanalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w
swiezo roztaonej warstwie. Probki w ikzi 6 sztuk nalgy formowat i przechowywa
zgodnie z normp PN-S-96013 [22]. Trzy probki natg bad& po 7 dniach i trzy p@8

dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatn nasciskanie powinny b§zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane
w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-
32250 [19].

6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodpornét

Nashkliwos¢ i mrozoodpornét okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu,
zgodnie z norm PN-B-06250 [3].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5
tablica 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Mirgmaln_a CbSt.Ot“,W 08¢
ada i pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy Na kazdym zjezdzie do poses;ji
2 Réwnas¢ podiuzna taty i klinem
3 Réwnai¢ poprzeczna Na kadym zjezdzie do posesji
4 Spadki poprzeczné* Na kadym zjezdzie do posesji
5 Rzedne wysokéciowe Na kadym zjezdzie do posesji
6 | Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubai¢ podbudowy Na kadym zjezdzie do posesji

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ateanie osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndici podtwzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrove tata lub, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [25].
Nieréwndgci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrove tata.
Nieréwngci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z
dokumentagj projektow z tolerancj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Raéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 0 wigcej niz+ 5 cm .

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie me r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o veicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonangjodbudowy z
chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0dnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagqrojektows, SST | wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w

betoniarce obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszafgitransport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielggnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegdbtowy zakres rob6t ofllych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 {j:
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce o Rm = 5,0 MPa i grubéci warstwy 15 cm
ilo§¢ wg przedmiaru robét
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PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboggier
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai
zanieczyszczeobcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai
pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu
ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badaniand2zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi
zanieczyszczeorganicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei siarki
metod; bromowg
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechnegyptku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
20. PN-P-01715 Wiokniny. Zestawienie wgkikow technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada
21. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z doudetonu.
Wymagania i badania
22. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Radiwa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rés@noawierzchni

planografem i tat.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05C NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO. WARSTWA
SCIERALNA dla KR1 + KR2

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejRityania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) srymagania dotyece
wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonwatisfvego w zwazku
z przebudow drogi gminnej w miejscow&i Rojeczyn .

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RdBdtlowlanych
(STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargokontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.  ZAKRES ROBOT OBHTYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB) dotyczasad zwizanych z
wykonaniem i odbiorem warstwigieralnej wykonanej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i ,Nawierzchnie asfak na drogach
krajowych WT-2 2014 Wymagania Techniczne”. Wykogaw
zobowgzany jest prowadziZaktadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 punkt 8.4.1.5.
Wyzej wymienione ustalenia mpyastosowanie przy wykonywaniu
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S (KR1 + KRZ)//® grub.
5 cm w lokalizacjach zgodnych z Dokumenigaejojektova.
1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Mieszanka mineralngMM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza
mineralnego o ok&onym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) mieszanka mineralna z
odpowiedny ilosciag asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
goraco, w okrglony sposoéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa toa i

zag:szczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, ktéra
poprawia adhegjasfaltu do materiatbw mineralnych oraz ekgza
odporng¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmyweani
wodg; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
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1.4.5. Podice pod warstw asfaltowy - powierzchnia

przygotowana do ufenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci

zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-
asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej vdavosci 3 zgodne z
recepy laboratoryjn.

1.4.8. Odcinek probny- odcinek warstwy nawierzchni (o diugg co
najmniej 50 m) wykonany w warunkach zgnych do warunkow
budowy, w celu sprawdzenia pracy sgzi uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR)- obcazenie drogi ruchem samochodowym,
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczenjqas

ruchu na doé.

1.4.10. Modut sztywngci - jest to stosunek napezenia sciskajacego przy petzaniu do
odksztatcenia jednostkowego wywotanego przez to niagienie w okreslonych
warunkach badania (obcazenia, temperatury i czasu), wyrgony w MPa.

1.4.11. Pelzanie- jest to wolno pospujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-
plastycznym ciata statego, gdy dziata na nie sta@graniczone w wielkeri
obcigzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

1.4.12 Odksztatcenie jednostkowe przy pelzanijst to stosunek zmniejszenia wymiaru
prébki materiatu wzdha osi dziatania sihsciskapcej do jej pierwotnego wymiaru
w okreslonych warunkach badania (obaénia, temperatury i czasu) wyome w
procentach.

1.4.13. Okredlenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowizujacymi Polskimi
normami i okréleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt.1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robét oraz za
ich zgodn&¢ z Dokumentag Projektovs, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymaigaogolne”
pkt.2.

Poszczegolne rodzaje materiatdbw powinny pochorezrodet
zatwierdzonych przez hyniera. Naley dazy¢ do zaopatrzeniagiv
materiaty z jednegérodta. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich bagapracowa skorygowag
recept.
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2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.2.1. Kruszywa

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchhemnu

asfaltowego, nalg/ stosowa kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami

PN-EN 13043 i ,WT-1 2010".
W tablicach 1, 2, 3 podano wymaganesetaosci kruszywa

naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstiesalnej z betonu

asfaltowego.

Tablical Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalenosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 kategoria nigsana ni: kat. G- 85/20%
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegksze nk wedtug kategorii: kat. Gog/1e
Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gya ni: kat. f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-#33-4; kategoria nie wgza ni: |ull§alilail::|255&
. 5

Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskgwie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezera ni:

kat. Cpekiarowana

Odporndg¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1R9Badana na kruszywie
10/14, rozdziat 5; kategoria nie wsza ni:

kat. LAy

Odporndg¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fr&kegzywa do mieszanek
min- asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria migsza ni:

kat. PSWekjarowane

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

ldekwvana przez producen

Nasgkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

kat- WA24 Deklarowan

Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producen

a

ta

nta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1; zgdznik B, w 1% NacCl, kategoria nie wyza nk: kat. Fyac) 7
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: kat. SBa
Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3: deklarowany przez produce]
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744142, kategoria nie wgza n: kat. mpc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiZa wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana 0dporré
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem

wedipug PmEN 1744-1, p. 19.2: - P ’ P wymagana odporré
S.taloéé objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; §atia Kat. Vs

nie wyzsza ni: T

4 D/d<4

Tablica 2 Wymagane wigiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o
ciagtym uziarnieniu do B8 mm warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria:

kat. G:85 lub G\85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegksze nk wedtug kategorii: kat. GicNR
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie sgya ni: kat. f
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: kat. MB:10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o
ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, k@iea nie nisza ni:

kat. EspekiarowandMaksymalnie 50% kruszyw:
drobnego nielamanego)

157

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

daklvana przez producenta

Nasikliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WAZADekIarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie
wyzsza ni:

kat. mpc0,1
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Tablica 3 Wymagane wkxiwosci  kruszywa tamanego drobnego lub

o ciagtym uziarnieniu do B 8mm warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaKlnggs;:Ii?gd kategorii ruchu

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. G85 lub G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze ni wedtug kategorii: kat. GicNR
Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie sgya ni: kat. f¢
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #sya ni: kat. MB:10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o Kat. E,
ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, k@tea nie nisza ni: * ~esDeklarowana
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 daklvana przez producenta
Nasikliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA spekiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie

. ni: m_Pcoll
wyzsza

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amihego i tamanego, to naje
przyja¢ proporcg kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50

2.2.2. Wypetniacz

Jako wypetniacz naty stosowa wypetniacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 2010".

W tablicy 4 podano wymagane étavosci wypetniacza do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego.
Tablica4 Wymagane wiciwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z
betonu asfaltowego

WIaSCiWosCi ini Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
asciwosci wypetniacza KR1-KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: kat. MB-10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 109(/-
4 k ia: kat. Vbgas
, Wymagana kategoria:
Przyrost temperatury gknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana kategorja: kat. Aggg 8/25
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezeaa ni: kat. WSy
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21 kat&go kat. CG
nie nizsza ni: P o
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyareg Kat. K
kategoria: + ™\ a Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaiaéegoria: kat. BNpekiarowana
2.2.3. Asfalt
Nalezy stosowa asfalty drogowe podane w tablicy 5 wg PN-EN125012
Tablica 5 Wymagania wobec asfaltow drogowych 50W@ PN-EN
12591: 2010
Lp. Wia sciwosci 50/70 Metoda bada
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 2%C, 0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2 | Temperatura rgknienia,°’C 46 — 54 PN-EN 1427
3 | Temperatura zapton@C >230 PN-EN 22592
4 | Zawartg¢ sktadnikdw rozpuszczalnych % m/m >99,0 PN-EN 12592
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % <0,5 PN-EN 12607-1
6 | Pozostata penetracja po starzeniu % >50 PN-EN 1426
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7 | Temperatura raknienia po starzenitC, | >48 | PN-EN 1427
WEASCIWOSCI SPECIJALENE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny %, nie wicej niz 2,2 PN-EN 12606-1

9 | Wzrost temperatury gknienia po starzenitC <9 PN-EN 1427

10 | Temperatura tamlivsoi wg FraassaC <-8 PN-EN 12593

2.2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego do
kruszywa, nalgy stosowd srodki poprawiajce adhezj Srodek adhezyjny i jego it
powinny by dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo-legssgrodek adhezyjny i
jego iloé¢ powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszczeen©
przyczepnéci mozna okréli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11, mefoda
po 6h obracania, stoggj kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczarsie wymiary w
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badanwmagana przyczepsod co
najmniej 80%.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadaj
aproba¢ techniczg (swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym) wydarprzez Instytut Badawczy Drdg i Mostow.
Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez mera.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym
przez producenta.

Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkdehstonych przez
producenta.

2.2.5. Materialy do uszczelnienia kregdezi i pohczen

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podtinych i
poprzecznych z tego samego materiatu wykonywaneg@mym czasie
oraz spoin stanowtych pojczenia ranych materiatow lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugdlzeniami obcymi w nawierzchni lub |
ograniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm
lub aprobat technicznych,
b) emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm
lub aprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grubici warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grub&ei warstwy technologicznej wkszej ni
2,5cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan@tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkdebkstonych w
aprobacie technicznej.

2.2.6. MATERIALY DO ZtACZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowa emulsje asfaltowe zgodnie z
STWIORB D-04.03.01.

Emulsj asfaltows mazna skiadowé w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniendod. Nie nalgy nalewa emulsji do
opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych materialami mineyati.
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2.3. DOSTAWY MATERIALOW

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawabét zgodnie z
ustaleniami okrdonymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowizku Wykonawcy nalegy takie zorganizowanie dostaw materiatow do
wytwarzania mieszanki, aby zapewnieprzerwan prag otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza muéizappatrzona przez
dostawe w dokumenty, wymagane ustaw wyrobach budowlanych [z
dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zz@ine z dopuszczeniem
danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiedrioa&owanie
znakiem CE lub B, albo dopuszczone do jednostkovwregtosowania wg
dokumentacji indywidualnej).

W wypadku zmiany rodzaju i wdaiwosci materiatdw budowlanych nadg ponownie
wykaza ich przydatné¢ do przewidywanego celu.

2.4, SKEADOWANIE MATERIALOW
2.4.1. Skiadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyise w warunkach zabezpieczajch je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaetai lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie wypelniacza

Wypetniacz nalgy sktadowd w silosach wyposanych w uradzenia do aerac;ji.

2.4.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcjayte do ich
wykonania materiaty wykluczajmozliwos$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny
by¢ wyposaone w automatycznie sterowaneagazenia grzewcze grednie (tj.
uniemaliwiajacy bezpdéredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi).

Nie dopuszcza giogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik robpotaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z toleranch’C oraz posiadauktad cyrkulaciji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdowaie w zbiorniku pontej zwierciadta gajcego
asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu niegenarzekroczy dla asfaltu 50/70 —
18C¢°C,

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00.
~Wymagania ogélne” p.3.
3.2. SPRZET DO  WYKONANIA  NAWIERZCHNI Z  BETONU
ASFALTOWEGO

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi
w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”, p. 3.
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Przed przyspieniem do wykonania robot Apnier sprawdzi zgodr$d

przedstawionej przez Wykonagpropozycji sprztowej z wymaganiami STWiIORB.
3.2.1. Sprg do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lpyodukowana w wytwoérni
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym, sterowanej kategem, wyposaonej w izolowany
termicznie silos gotowej mieszanki o pojerétiacnie mniejszej ri potowa wydajnéci
godzinowe;.

Wydajnai¢ otaczarni powinna lgymin. 100MGg/h i dostosowana do wietko
robét. Na WMA musi by wdrazony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13108-21.

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltop@avinno by wagowe.
Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunkuntisy poszczegoinych sktadnikéw
zarobu) nie powinny kiywieksze od + 2 %.

Wytwornia Mas Asfaltowych powinna bydebrana przez igniera.

3.2.2. Sprz do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odby$vasic mozliwie calg szerokdcia, przy
uzyciu mechanicznej ukladarki do ukladania mieszamkineralno-asfaltowej typu
zag:szczanego lub zespotem uktadarek praaygh réwnolegle z przeswmgiem roboczym
umazliwiajacym utazenie stykajcych sé warstw asfaltowych na ggoo, posiadajcej
nastpujace urgdzenia:
- automatyczne sterowanie pozwat® na utégenie warstwy zgodnie z

zatazomg niweley i grubdcia,

- plyte wibracyjry do wstpnego zagszczenia mieszanki,
- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.
3.2.3. Sprat do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, ogal

stalowe wibracyjne gtadkigednie i cézkie, ogumione &izkie o regulowanym énieniu w
oponach.

Walec cezki powinien by wyposaony w dodatkowe uggdzenie z boczpstazkows rolkg
dociskajca, aby zagsci¢ i uksztalttowa boczn, ptaszczyzn wbudowywanej warstwy ze
skosem tworgcym z doln ptaszczyza warstwy kit nie wickszy niz 60°.

Wykonawca zaproponuje #6 i rodzaj sprztu zagszczajcego, a jego
skuteczné¢ zostanie potwierdzona na odcinku prébnymzdazmiana iléci badz rodzaju
sprztu zagszczagcego wymaga odcinka prébnego.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.4.

4.2, TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynim rodzajami lub
frakcjami kruszywa.
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4.2.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nahy przewozt w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, umiwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie
transportu oraz przetadunku wypetniacz pglehront przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami,
wyposaonymi w instalacje umdiwiajgce podiczenie cystern do wdzer grzewczych
lub wyposaonymi we wiasne uegizenia grzewcze.

4.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy przewozé pojazdami
samowytadowczymi o diej tadowndci, wyposaonymi w plandeki do przykrywania
mieszanki podczas transportu. Zalegassbsowanie samochodéw termoséw. Powierzchnie
skrzyh tadunkowych stosowanych do transportu mieszankimuy by czyste, a do
zwilzenia tych powierzchni mma wyc¢ tylko srodki niewptywagce szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny dtakie, aby mieszanka wytadowywana do kosza
uktadarki posiadata temperagutie nizsz niz minimalna temperatura wbudowywania.
Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkwodéadunku, powinien zagwarantoéva
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudaavaadanej w pkt. 5.3 oraz nie
przekracza 2 godzin i maksymalna odlegtotransportu nie przekraoz&5km z
zachowaniem min. temperatury wbudowania ieaagzenia. W wytadowywanej do kosza
uktadarki mieszance nie powinny znajd@vek grubsze zbrylenia (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M
00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI | OPRACOWANIE RECEPTY

Co najmniej miegic przed przygpieniem do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej Wykonawca opracuje recgdta mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi j
Inzynierowi do akceptaciji.

Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltopa¢ga na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

—  okresleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyjaaiami
podanymi w niniejszej STWIORB.

Recept MMA nalezy wykona przed rozpocgxiem produkcji
mieszanki oraz przy kaej zmianie dostawcy lub zta materiatu jak
rowniez po stwierdzeniu w trakcie ba@l&ontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki. zgnier maze réwniez zazagdat ponownego
zaprojektowania sktadu mieszanki w wypadkatpiwosci, co do
prawidtowasci sposobu jej ustalenia.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié sic w obszarze

wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego isshaosci zaprojektowanej

mieszanki mineralno- asfaltowej nayewykona zgodnie z ,WT-2 2010

warstwascieralna AC 11S KR1-KR2

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maimeej do

wykonania warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz minimaln

zawartd¢ asfaltu podano w tablicy 6.

Tablica 6 Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej oraz minimalna zawastoasfaltu- warstwa
scieralna, KR1+ KR2

L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC11S
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartdg¢ asfaltu* w mieszance B
mineralno-asfaltowej, %, m/m min 5,8

* minimalna zawarté& lepiszcza (kategoriB.,,) jest to najmniejsza ik¢ lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, dlkre dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej, przy zatmnej gstaici mieszanki mineralnej 2,650Mg?mW przypadku, gdy
stosowana mieszanka mineralna maaimgstas¢ (0,), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdci lepiszcza podanwartags¢ naleey pomnayé przez wspotczynniko wedtug
réwnania;

a =2,650p,
Gestas¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru;
Po = PutPet P
E‘I,__PJ"'-'-_'-Pl.
Pt
gdzie:
P,+P,+...P,= procentowa zawarfé poszczegolnych frakcji kruszyw (sktadniki mieszank
mineralnej)
pP1t+pot...Pn= gestas¢ poszczegobinych frakeji kruszywa (sktadniki mieddanineralne))

Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepciejrma by
wyzsza od podanego Bmin o wielkéodopuszczalnej odchytki 0,3 zawiegegj bhd
dozowania sktadnikow i btl badania.

Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrak@sttp
lepiszcze rozpuszczalne (twace blonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej
mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie lydrgajgca lepiszcza zaabsorbowanego
przez kruszywo.

W badaniu typu naky okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-
asfaltowej procentowvilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego
(absorbowanego przez poru kruszywa mieszanki mimgg)a poda w sprawozdaniu typu.
W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltavedgzy podawa zawartd¢ lepiszcza
jako sung lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnegis@eze dodane).
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stosowanego asfaltu 50/702@0+5°C.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinier ngtalony na podstawie bada
probek wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektoavenieszanka AC powinna
spetnid wymagania podane w tablicy 7 Ip. 1+4, natomiaskenana warstwécieralna z

betonu asfaltowego powinny spelii@ymagania podane w tablicy 7 Ip. 5+6.

laboratoryjnych mieszanek mineralno
asfaltowych naley stosowé nastpujgce temperatury mieszanki w zatesci od

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niejstiay scieralnej dla
drég o kategorii ruchu KR1+KR2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania

1. | Zawartd¢ wolnych przestrzeni w mieszance; warunki Viminto Vimasz,o PN-EN 12697-8, p. 4
zagszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie,
2x50 uderzé

2. | Wolne przestrzenie wypetnione lepiszczem; warunk VEB... PN-EN 12697-8, p. 5
zag:szczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie 2x50 VFBmWS
uderze max93

3. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej; VMA 14 PN-EN 12697-8, p. 5
warunki zagszczenia wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie
2x50 uderzeé

4. | Wraliwos¢ na dziatanie wody, warunki zegzczania wg PN- ITSRg PN-EN 12697-12, przechowywanie
EN 13108-20 — C1.1, ubijanie, 2x35 uderze 40°C z jednym cyklem zamzania®,

badanie w 2%
5. | Wskanik zag:szczenia, % >98 pkt. 6.3.3.6 niniejszej STWIORB

¥ Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zasamia podano w za¢zniku 1 WT-2 2010

5.3.

pochodzeniu naky dodaw& odmierzone oddzielnie.

WYTWARZANIE MIESZANEK MINERALNO — ASFALTOWYCH

Wymagania wobec wytwaérni i produkcji mieszanki erialno-
asfaltowej zgodnie z ,WT-2 2014".
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powimtbyw& sie
W oparciu o receptzatwierdzon przez Irkyniera. Mieszankmineralno-
asfaltowg nalery produkowa w otaczarce, zapewnigej prawidtowe
dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszamagz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecassfaltowej. Sposéb
i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralnadasiiej powinny
zapewnt rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w
tym takze wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regept
robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tempeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub

Sposob dozowankxodka adhezyjnego powinien by
zaakceptowany przeziyniera. System dozowandeodkéw adhezyjnych
powinien zapewti jednorodné¢ dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej nagonie powinny
istotnie wptywa na skuteczni@ dziatania tychsrodkow.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng lgysuszone i
tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaypeiviacza uzyskata
wiasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie

w
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powinna by wyzsza o0 wgcej niz 3(°C od maksymalnej temperatury

mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki powinna wyriosiasfaltem 50/70
140-180°C
Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteijto
bezpdrednio po wytworzeniu.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeijto
dostarczonej na miejsce wbudowania.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznaka
niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
0 temperaturze n$zej od wymaganej powinnadpgotraktowana jako
odpad produkcyjny.

5.4. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest
zobowpzany do przeprowadzenia w obegridnzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zggmilvtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptVv tym celu nalgy zaprogramowa
otaczarlk zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadr$gi pracy otaczarki oraz
prawidtowaci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhsgo
zarobu, z uwagi na mbwga segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki nahy
zgromadzt w silosie lub zatadowana samochdd. Probki do badaalery
pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z megto#éireslonag w PN-EN
12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygzjo
wykonaniu odcinka prébnego.

5.5. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 14 dni przed rozpgciem robot Wykonawca wykona

odcinek prébny.

Wykonawca powinien wykortaodcinek probny w celu:

a) okreslenia technologii wbudowania mieszanki mineralntatiswe;

b) sprawdzenia, czyayty sprzt jest wiaciwy,

c) okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej warstwy,

d) zbadania parametréw mieszanki, zwtaszcza zag@nminych przestrzeni,

e) okreslenia potrzebnej iléci przegé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia
warstwy,

f) wykonania ziczy poprzecznych i podinych.
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Odcinek prébny powinien ldy zlokalizowany w miejscu
uzgodnionym z laynierem. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosi co najmniej 500 M a diugéé co najmniej 100 m. Na odcinku
prébnym Wykonawca powinierzy takich materiatdw oraz st jakie
zamierza stosowado wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu
przez Irzyniera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow z
odcinka prébnego.

Nie przewiduje sk wykonania odcinka probnego.

5.6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowegze by
uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai n +1°C dla
wykonywanej warstwy gruldoi <8cm. Temperatura powietrza powinna by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresachi@wiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaboczej. Nie
dopuszcza siukfadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podaoyzesdow
atmosferycznych oraz silnego wiatrae{16m/s).

5.7. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i Dz.U. Nr. 43. Z
podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Podiazem dla uktadanej warstwégieralnej jest warstwa podbudowy (AC

22 P) lub podbudowa z kruszywa tamanego stabilin@ga mechanicznie.

Podtaze pod warstw z betonu asfaltowego powinnodgczyszczone. Na podio
nie maze by $niegu lub lodu. Nie wolno wbudowywdbetonu asfaltowego, gdy na
podiazu tworzy s¢ zamknéty film wodny.

Skropienie warstwy mi rozpocgé sic po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.
Skropienie podtga powinno by wykonane w iléci podanej w STWiIORB D-04.03.01.

Skropienie naley wykona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W
przypadku stosowania rozkladarki wyppsaej w rampg skrapiajca dopuszcza i
skropienie emulgjasfaltows bezpdrednio przed wykonaniem warstWgieralnej z betonu
asfaltowego.

Skropiona emulgjasfaltows warstwa powinna liypozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres nieginy do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji.

Przed uléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glykwca
powinien zabezpieczyskropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaj
tylko niezkzdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.
Powierzchnie kragznikow, wkazow, wpustéw i tym podobnych ydze, przylegagce do
uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny pgkryte tdma asfaltovs.
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5.8. WBUDOWANIE |  ZAG ESZCZENIE WARSTW 4
BETONU ASFALTOWEGO

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lotppwazona na budoww zaleznosci
od post¢pu rob64t. Podczas transportu i postoju przed wbaahisyn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostyggiem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana zgodnie z przyg
technologi. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana uktadagk
wyposaong w ukfad z automatycznym sterowaniem gridbavarstwy i utrzymaniem
niwelety zgodnie z dokumentagprojektows. Uktadarka powinna poruskai¢ ze stata
predkaoscia i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd zaggr
mieszank). W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnariysza od temperatury
minimalnej podanej w pkt. 5.3. Zeggczanie mieszanki powinno odbyirse zgodnie
ze schematem przéjwalca ustalonym na odcinku prébnym.

Zagzszczanie mieszanki nalerozpocaé od krawedzi nawierzchni kérodkowi. Wyniki
bada zag:szczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzemivinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 7 punkt 5+6.

Ztacza w warstwigcieralnej powinny b§ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankigazerokdciag warstwy, z§cza poprzeczne,
wynikajgce z dziennej dziatki roboczej powinnydgdwno obcite, pokryte materialem wg
pkt. 2.2.5 i zabezpieczone lisfwrzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwarstwy, wystpujace dodatkowo zcza
podiuzne naley zabezpieczyw sposéb podany dlasziza poprzecznego.

Zakaczenie dzialki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozktadaniu pasa
warstwy na czas, po ktérym temperatura mieszankéraino-asfaltowej ob#y sie poza
dopuszczalgpgranie. Przed przygpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej
nalezy usury¢ utozony poprzednio odcinek na diugd do 3m i petnej grubiwi. Na tak
powstah krawedz nanigc lepiszcze lub inny materiat dogekz, w ilosci co najmniej 50g na
1cm grubdci warstwy na 1m kragdzi (w ilosci zapewniajcej szczelne patzenie).

Boczne powierzchnie warstwy, ktdre nggabramowane krageznikiem, powinny
by¢ odpowiednio zagszczone walcem z bocgrolkg dociskajcs i wykonane ze skosem
tworzacym z doln ptaszczyza warstwy kit nie wickszy niz 60° oraz pokryte lepiszczem
asfaltowym. Nalgy zastosowaodpowiednie urgdzenia techniczne, takie jak np.
formujgca prowadnica skoaych krawedzi uktadarki oraz kragdziowe watki dociskowe
zamontowane na walcu dopasowane do grtibsbudowywanej warstwy.

5.9. UTRZYMANIE WYKONANYCH WARSTW

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych malgrzymywa w
czystaci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewiduje @wozenie
nastpnej warstwy, dopuszczasgedynie ruch pojazdéw i maszyn
pracupcych przy uktadaniu i zagzczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia waystw
bitumicznej, Wykonawca powinien padjstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inzynier podejmie decyzjo rozbiodrce
warstwy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO S$CIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenieznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,yd&at zgodndci,
deklaracg zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania roboét, okidone przez Iayniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do
akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania dziej si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru)

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawgzyriera)
6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania wykonawcyagswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy jadmateriatdw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdo uszczelnigitp.) oraz gotowej
ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, gg#enia itp.) spetnigjiwymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z ngdnip
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywé w protokotach. W razie
stwierdzenie uchybfew stosunku do wymageaz kontraktu, ich przyczyny nale
niezwtocznie uswt.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie.

W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt-u 6.3.2.
Rodzaj bada kontrolnych Wykonawcy oraz egtotliwosé¢ ich przeprowadzania podano w

tablicy 8
Tablica 8. Rodzaj badakontrolnych Wykonawcy oraz egtotliwosé¢
Lp. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

1. Uziarnienie mieszanki i zawagtolepiszcza jeden razy dziennie przy produkcji do 8lub dwa razy dziennie
przy produkcji powyej 800.

2. Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego jeden raz na dwaltyiggrodukcji mieszanki

3. Gestasé | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki jeden raz dziennie

4 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Ay samochodéw przy zatadunku

WARSTWA ASFALTOWA
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Lp. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada

5 Temperatura powietrza w czasie Wbudowywarh najmniej 3 razy dziennie: przed przyseniem do robot oraz
mieszanki podczas ich wykonywania w okresach réwnomierniéoamych w

planowanym czasie realizacji dziennej dziatki rabgc

6. Temperatura mieszanki mineralno-bitumiczne| Kazdy samochod przy zatadunku i w czasie wbudowywania
podczas wykonywania nawierzchni

7. Grubdi¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolng2 prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 1060 m
przestrzé w warstwie

8. Spadki poprzeczne nie rzadziej 0o 20m i w punktach gtéwnych tukéw poziomych

9. Rowndg¢ podiuzna warstwy asfaltowej nie rzadziegrdo 10m

10. Rowndé¢ poprzeczna warstwy asfaltowej nie rzadziejeo 5m

11. Geometria poboczy nie rzadziet od 100m

12. Jednorodni@ powierzchni warstwy asfaltowej, | ocena wizualna
jakos¢ wykonania pajczen

6.3.2. Badania kontrolne 2gniera

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktorych celem jest
sprawdzenie, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdo uszczelnieitp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopedaczenia itp.)

spetniag wymagania okrdone w kontrakci

e. Wyniki tych badas

podstavy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywaj
sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj badéa kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z

niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj bad@kontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”

11 Uziarnienie

1.2 ZawartG¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestai¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubas¢

2.5 Zawartdé wolnych przestrzerf?

¥ do kadej warstwy i na kade rozpocate 1 000 rinawierzchn
maze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w tereni
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

i jedna probka; w razie potrzeby licpbgbek
e zabudowy)

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej podaje siwartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzglednia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadito

metod bad& oraz odsfpstwa uwarunkowa

ne metpgracy.

Wiasciwosci materiatdbw naley ocenid na podstawie bada
pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweggr&budowaniem
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(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowyjatkowo

dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasta).
6.3.3. Dopuszczalne odchytki

6.3.3.1. Wiaciwasci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekydavartasci
dopuszczalnych dla asfaltu 50/70 °63

6.3.3.2. Zawarté’ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wtkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mze odbiegé od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem podanych dopuszczalnych odchytek wzzekei od liczby
wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 10). Do wynikéad#
nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).

Tablica 10 Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badania sredniej

arytmetycznej wynikdw bada zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego,

[%6(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
1 2 od 3do4 0d5do8? od 9 do 199 =20
Mieszanki +0,5 +0,45 + 0,40 + 0,40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste

2) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktorego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchylki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej

odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.3.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z linej mieszanki mineralno-
asfaltowej nie mge odbiegé od wartdci projektowanej, w zatanosci od
liczby wynikow bada z danego odcinka budowy. Wyniki badaie
uwzgkdniap bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).

W wypadku wymagadotyczcych uziarnienia, wytaonych jako
ktorekolwiek z:

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawartd¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej
niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek podanych w tablicach 11+15

Tablica 11 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063
mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 0050d08 00960 19 €20

Mieszanki drobnoziarniste 13,0 127 124 121 +1,8 +1,5
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odchyiki dotycace pojedynczego
wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow banla

Dopuszczalne

zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 0065808 | 06960 19 €20
AC drobnoziarniste 14 13,6 13,3 129 125 12,0
Tablica 13 Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku
badania kredniej arytmetycznej wynikéw batlaawartgci
kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
[%o(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 005008 | 0690019 €20
ACS +8 +6,1 +50) +4.1 +33 +30
Tablica 14 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2
mm, [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 005008 | 0590d0 19 €20
ACS +8 +6,1 +50) +4.1 +33 +30
Tablica 15 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci ziaren grubych, [Yo(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do 4 0050608 | 0690d019 €20
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 +4,7 -58 +4,5 -5,1 +4,3 -4.4 +41 140

Wymagania dotycice udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza
powinny by spetnione jednoczeie.

6.3.3.4.

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla obliczezgodnie z PN-
EN 12697-8. Zawartg wolnych przestrzeni nie nie przekroczy wartasci podanych w
tablicy 7.

Zawart& wolnych przestrzeni w mieszance MMA

6.3.3.5 Pomiar grubmi warstwy

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw mgg@dbiegé od projektu
o wartagci podane w tablicy 16.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje géredni arytmetyczg
wszystkich pojedynczych oznadzgrubdcci warstwy lub warstw na catym

odcinku budowy lub odcinku ¢gciowym.
Tablica 16 Dopuszczalne odchyiki gruba warstwy, [%]

. Warstwa asfaltowa lub pakiet warst
Warunki oceny
S2) +W S
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 1 000 m? lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz <10 <10
1 000 m? lub

- warstwa Scieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. — maly odcinek budowy lub

- warstwa $cieralna, ilo§¢ wi Kola vid50 Ky/p.2 <15 <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15 <25
9w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna lub warstwa wiazaca jest uktadana z op6znieniem, wartosé z wietsza B
odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw
etapu 1+15%
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6.3.3.6. Wskanik zagrszczenia warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na prébkach
wycietych z zagszczonej warstwy, poprzez porownangstgsci
objetosciowej wycktych probek z gstascig objetosciowg probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziaiboczej.
Oznaczenie gptaici objetosciowej naley wykonywa metod
hydrostatyczg. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 7.

6.3.3.7. Wolna przestrzev warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreslac wg PN-EN 12697-8.
Do obliczeé nalezy przyja¢ gestas¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w
dniu uktadanej warstwy na danym odcinku z podarakalizaciji.

6.3.3.8. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada& nie rzadziej ni co 20
m oraz w punktach gtdwnych tukéw poziomych. Spagutkirzeczne
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj £ 0,5%.

6.3.3.9. Rown@ podigna warstwy

Do oceny rowngci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég
klasy Z, L i D naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i
klina lub metody réwnowanej wzyciu laty i klina, mierac wysoka¢
przeswitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej ni co
10 m. Wymagana rowié podtuzna jest okrélona przez warta
odchylenia réwnégci (prz&witu), ktére nie mog przekroczg 6mm. Przez
odchylenie réwnéci rozumie st najwicksz odlegtaé miedzy taty a
mierzory powierzchm.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wa&rtodchylenia réwnégci podiuzne;

warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L nie powinng wvigksza nk 6mm. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.3.3.10. Réwni@ poprzeczna warstwy

Do pomiaru réwngci poprzecznej stosujegsnetod rownowana
metodzie 4-m faty i klina. Pomiar powiniendayykonywany nie rzadziej
niz co 5m, a liczba pomiaréw nie m®by mniejsza ni 20. Wymagana
rownags¢ poprzeczna jest okdlena przez wartici odchyle rownaci, ktore
nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeych 90% i 100%
albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na baaardcinku.
Odchylenie rownéci oznacza najwkszy odlegtaé miedzy tat mierzorny
powierzchng w danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm,
okresla tablica 17.
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Tablica 17

Klasa . . Rodzaj warstwy | Procent liczby pomiaréw
droai Element nawierzchni konstrukevinet

drogt onstrukcyjnej 90% 95% | 100%
Z, L D Pasy ruchu zasadnicze Scieralna <6 - <9

Wymagania dotycgce rOwndci poprzecznej powinny ldyspetnione w
trakcie wykonywania robot i po ich zakezeniu.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rowngci
poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nie powinna byi¢cksza nk podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 18 Dopuszczalne warfoi odchylex rownasci poprzecznej warstwy
scieralnej wymagane przed uptywem okresu gwaranggne

Klasa . . Wartosci odchyler réwnosci
- Element nawierzchni .

drogi poprzecznej [mm]

Z,L,D Pasy ruchu <9

6.3.3.11. Pozostate wymagania dla warstaigralnej

Szerokdé warstwy

Sprawdzenie szeroka warstwy polega na zmierzeniu w poziomie,
tasma miernicz, odlegtaci przeciwlegtych bocznych krawizi z
czestotliwoscia minimum 10 pomiary na 1 km dlaidej jezdni.
Szerokd¢ wykonanej warstwy nieograniczonej krgimikiem nie mae
rézni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.
Rzedne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokeéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na
osi podhinej i kranedziach, powinny b§ zgodne z dokumentagj
projektowg z dopuszczahtolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych
odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie

Uksztatltowanie osi w planie, mierzone co 100m,pu&inno r&ni¢ si¢ od
dokumentacji projektowej o wiej niz 5¢cm.
Ztacza podtune i poprzeczne
Sprawdzenie prawidtowgi wykonania zicz polega na ogtizinach. Kade zhcze
powinny by réwne i zwjzane.
Wyaglad warstwy

Wyglad warstwy nalgy sprawdzé poprzez ogidziny catej powierzchni
wykonanego odcinka. Wygdl warstwyscieralnej powinien byjednorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

6.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE

W wypadku uznanige jeden z wynikdéw badakontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wgilweca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaijwspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw ezciowych ocenianego odcinka budowyzdie
odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
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jednoznacznie i zgodnie wyzna- czony, to odcineknierpowinien
by¢ mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgjdniane g§ wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodat-
kowych do wyznaczonych odcinkéwegziowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi Wy-
konawca.

6.5. BADANIA ARBITRA ZOWE

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguza-
sadnione wtpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
badah).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&laboratorium,
ktére nie wykonywato badikontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi pondsorsa,
na ktorej niekorz§¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskamika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu
reklamacji ze strony lktyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DO30.00.
~Wymagania ogolne” p.7.
7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiaru Robét warstw bitumicznych dokonuje & budowie.
Jednostl obmiaru jest:

- 1 metr kwadratowy (R) wykonania warstwycieralnej AC 11 S (KR1 + KR2)
grubaici 4 cm .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-0/0.00.
~Wymagania ogolne” p.8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgEjrojektovd, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt. 6 niniejszej STWIORB- daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SClI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-
M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.9.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptaci s¢ za jednost& obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jednostifestacen usredniory
dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia niegbnychsrodkow produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz wykonaniemezlzdnych
bada, zatwierdzenie receptury przezymiera

- wykonanie proby technologicznej wraz z wykonanieiezibzdnych
pomiarow i sprawdze

— oczyszczenie i przygotowanie pogdo

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejat®idowania,

— zabezpieczenie, zakrycie i odkrycie- krgwikow i sciekow
korytkowych, studni rewizyjnych,sciekowych, dylatacji, urgzen
infrastruktury technicznej niezedanej z drogj,

— roziozenie na cat szeroké¢ masy bitumicznej i zagzczenie mieszanki
betonu asfaltowega@r. warstwy 5 cm

— wykonanie ziczy,

— zabezpieczenie krawzi poprzez posmarowanie emg|sj

— przeprowadzenie pomiaréw i bad#aboratoryjnych, wymaganych w
STWIORB, w tym dodatkowo zleconych przezyniera,

— naprawa warstwy po pobraniu prébek i wykonaniu hada

— inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,

— koszty zwazane z utrzymaniem czyst na przylegajcych drogach,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie innych czynrigi niezlednych do realizacji Robot aftych
niniejsz STWIORB i zgodnych
z Dokumentagj Projektovg i STWIORB,

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. NORMY

1. ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowycbwigerzchniowych utrwali na
drogach krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne”

2. .Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych-?/Z014 Wymagania

techniczne”

3. ~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”

4 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

5. Polskie Normy powotane w WT-1

6 Polskie Normy powotane w WT-2
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7. Polskie Normy powotane w WT-3

8. Rozporadzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43raal
2 marca 1999)
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D-08.01.01A OPORNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem opornikéw
betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna okresla wymagania dla wykonania i odbioru
robdét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach umowy a
zawarte w niej zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania robot i
wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako
minimalne.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem opornikdw betonowych na
tawie z betonu w zwigzku z ,,przebudowg drogi gminnej w miejscowosci
Rojeczyn, dz. nr 257/3 ,gmina Rydzyna ”.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oporniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy
rozgraniczajgce chodniki dla pieszych od  jezdni.
1.4.2. tawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia opornika
oraz przenoszaca obcigzenie opornika na grunt.
1.4.3. Opor — beton na zewnetrznej stronie opornika.
1.4.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowe;j
utozona bezposrednio na tawie.
1.4.5. Pozostate okres$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogdblne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Oporniki betonowe drogowe typu ciezkiego 12x25x100 cm powinny
spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zzrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Kazdy
typ materiatu (opornikdw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy
zalewowej) powinien posiada¢ dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na
podstawie przeprowadzonych badan. Badania, pomiary elementow i
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warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-
80/6775-03/01.
2.3. Oporniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ oporniki drogowe: 12x25x100 cm,
gatunku . Oporniki winny by¢ wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz
B 30.

Powierzchnie opornikdw powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw
betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i
kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

-dla wysokosci £3 mm,
-dla szerokosci i dtugosci + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na
podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb
pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli opornikdw o inny rodzaj
badan .

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami
bocznymi

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

-1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z
piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

-1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-
19701 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materiaty na tawe opornika z oporem

Oporniki powinny by¢ posadowione na fawie z oporem, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Materiat na fawy - beton klasy B-10 wedtug
PN-B-06250.
2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin
dylatacyjnych powinna spetnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04 i
posiadac aprobate techniczng IBDiM.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Oporniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu powinien spetnia¢ wymagania
BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowac w pryzmach na dobrze
odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakgji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania opornikow betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
-wibratorow ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport opornikéw betonowych

Oporniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach
drewnianych. Sposdb ich zatadunku na srodki transportowe
i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
normg BN-88/6775-03/01.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom wg ST D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe”.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarczac na
budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonania opornikdw nalezy je wytyczy¢
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajgcych
ustawienie szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim
spadkiem podtuznym zgodnym z Rysunkiem i zageszczone do wskaznika
zageszczenia minimum 0,97.

5.3. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie opornika

5.3.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z
desek grubosci 25-32 mm, powinny by¢ wykonane pod tawy i opory.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-
63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonywane co 50 m i
wypetniane masg zalewowg wg pkt 2.6.

5.3.2.Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementow
o-piaskowag grub. 5 cm i przy sznurach ustawi¢ oporniki betonowe do
wymaganych rzednych wysokosciowych.
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Podsypka cementowopiaskowa powinna mieé wytrzymato$é po 7 dniach ni
e mniejszg niz 10 Mpa, po 28 dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

5.3.3. Spoiny na ztgczach opornikédw po doktadnym oczyszczeniu wypetnic
zaprawg cementowg, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow.
Szerokos$¢ spoin nie powinna byé wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa
powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co
kazde 50 m., szczeliny powinny by¢ wypetnione masg zalewowg wg
wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli
prowadzonych robat.

Kontrola powinna obejmowac:

-wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg,

-prawidtowos¢ przygotowania koryta,

-prawidtowos¢ ustawienia szalunkéw pod fawy betonowe (wysokosciowo i
w planie),

-zageszczenie betonu,

-wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwéch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy),

-wysokos$é posadowienia opornikéw (pomiar j.w.),

-odchylenie linii opornikéw w planie (pomiar j.w.),

-doktadnos$¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),
-rownos¢ gornej powierzchni opornikow,

-badania wytrzymatosci na sciskanie na wycietych z gotowego elementu
probkach szesciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-
06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych,
-badania nasigkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztatcie
wycietych z gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem
do robot i w przypadkach watpliwych,

-badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w
przypadkach watpliwych,

-badania Scieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz
przed przystgpieniem do robdt i w przypadkach watpliwych,

-kontrole wizualng wbudowanych opornikéw pod katem nieréwnosci i ich
uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o
materiatach winny by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone
celem przedstawienia Inzynierowi w trakcie odbioréw, badz na jego
zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robét:
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-tolerancje wymiaréw wykonanej tawy moga wynosi¢ dla wysokosci
+ 10%, a dla szerokosci + 20% wymiaru projektowanego,
-odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny opornika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm,
-odchylenie linii opornika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1
cm,
-spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc,
przeswit pomiedzy gérng powierzchnig opornika i tatg 3 nie powinien by¢ w
iekszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego opornika
betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykonanie koryta pod fawe,
-wykonanie tawy,
-wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
-wykonanie wykopu pod tawe,
-ew, wykonanie szalunku,
-wykonanie fawy,
-ustawienie opornikdw na podsypce,
-wypetnienie spoin,
-zasypanie zewnetrznej sciany opornika gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykty.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

techniczne.

3. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru

cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych Wspdlne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Oporniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-

Warszawa, 197911982 r.



